
SINAPI julho-19 SICRO janeiro-19

BDI= 20,09% BDI= 11,10%

outubro-19

Montante Jusante Trecho Acumulada Calculado Comercial

CLR1 PVR1 97,905 97,970 30,00 20,00 0,00217                      0,060 0,060 0,7 0,00992 0,17031 0,40 2
PVR1 CLR2 97,970 98,050 24,00 20,00 0,00333                      0,060 0,120 0,7 0,01983 0,20372 0,40 2
CLR2 PV 32 98,050 98,145 43,00 20,00 0,00221                      0,060 0,180 0,7 0,02975 0,25619 0,40 2

84,93 0,013 30,00

RUBENS ADRIANO KINAIPP
ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 086.389-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

C Q (m3/s)
Diâmetro (m) Número de 

Tubos (und)

Tempo de recorrência ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h): i = Coef. De rugosidade do tubo: n = 0,013 Largura contribuição (m): L =

 (PV)
Trecho Cotas (m) Distância Trecho 

(m)
Distância 

Contribuição (m)
Declividade 

(m/m)
Área Contribuição (ha)

CÁLCULO DE DRENAGEM TRECHO 1 - RÓTULA FOLHA 04/04

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE
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