
SINAPI julho-19 SICRO janeiro-19

BDI= 20,09% BDI= 11,10%

ITEM
TABELA 

REFERENCIAL 
DE PREÇO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

SEM BDI
CUSTO UNITÁRIO 

COM BDI
CUSTO SERVIÇO %

1 SERVIÇOS INICIAIS 193.183,92 3,11%
1.1 SINAPI - C 74209/001 Placa de obra m2 2,88 320,86 385,32 1.109,72 0,02%

1.2 SINAPI - C 93207
Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada

m² 10,00 825,94 991,87 9.918,70 0,16%

1.3 Banheiro químico 240 l com uma limpeza semanal undxmês 30,00 750,00 900,68 27.020,40 0,44%
1.4 Remoção de pavimento em lajota m2 14.158,27 8,32 9,99 141.441,12 2,28%
1.5 SINAPI - C 72898 Carga e descarga mecanizadas em caminhão basculante de 6m3 m3 1.132,67 4,05 4,86 5.504,78 0,09%
1.6 SINAPI - C 72900 Transporte com caminhão basculante de 6m3, rodovia pavimentada m3 1.132,67 6,02 7,23 8.189,20 0,13%

2 DRENAGEM PLUVIAL 890.909,46 14,35%

2.1 SINAPI - C 90105

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre 
montante e jusante/uma composição por techo) com retroescavadeira 
(capacidade de caçamba da retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), largura menor 
que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. 
AF_01/2015

m3 2.824,42 6,74 8,09 22.849,56 0,37%

2.2 SINAPI - C 90108

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m 
(média entre montante e jusante/uma composição por techo) com 
retroescavadeira (capacidade de caçamba da retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), 
largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 
interferência. AF_01/2015

m3 277,60 5,15 6,18 1.715,57 0,03%

2.3 SINAPI - C 94045
Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, 
largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo  de interferência. 
AF_06/2016

m2 1.284,70 15,12 18,16 23.330,15 0,38%

2.4 SINAPI - C 94107
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de 
brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. 
AF_06/2016

m3 120,00 191,36 229,80 27.576,00 0,44%

2.5
Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 30 cm, com alto nível de 
interferência

m 317,00 29,46 35,38 11.215,46 0,18%

2.6 SINAPI - I 7790
Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR 8890 de Ø 30 cm, para águas 
pluviais *

m 317,00 25,05 30,08 9.535,36 0,15%

2.7
Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 40 cm, com alto nível de 
interferência

m 690,00 37,34 44,85 30.946,50 0,50%

2.8 SINAPI - I 7761
Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 40 cm, para águas 
pluviais *

m 690,00 59,33 71,25 49.162,50 0,79%
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2.9
Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 60 cm, com alto nível de 
interferência

m 400,00 52,85 63,47 25.388,00 0,41%

2.10 SINAPI - I 7762
Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 60 cm, para águas 
pluviais *

m 400,00 94,04 112,93 45.172,00 0,73%

2.11
Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 80 cm, com alto nível de 
interferência

m 412,00 67,80 81,42 33.545,04 0,54%

2.12 SINAPI - I 7763
Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 80 cm, para águas 
pluviais *

m 412,00 161,61 194,08 79.960,96 1,29%

2.13
Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 120 cm, com alto nível de 
interferência

m 70,00 110,89 133,17 9.321,90 0,15%

2.14 SINAPI - I 7766
Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 120 cm, para águas 
pluviais *

m 70,00 343,89 412,98 28.908,60 0,47%

2.15 SINAPI - C 73881/001 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm m2 1.416,00 4,42 5,31 7.518,96 0,12%

2.16 SINAPI - C 93379
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade de caçamba da 
retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), largura de 0,8 m a 1,5 m, profundidade de 
até 1,5 m, em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016

m3 2.213,55 14,06 16,88 37.364,72 0,60%

2.17 SINAPI - I 4741 Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m3 2.213,55 59,66 71,65 158.600,86 2,55%

2.18 SINAPI - C 74010/001
Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,00 m³/11 
ton e pá carregadeira sobre pneus 105 HP cap. 1,72 m³

m3 5.315,57 1,78 2,14 11.375,32 0,18%

2.19 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de pó de pedra 20,5 km e material escavado 8,5 Km m3xkm 71.744,95 0,79 0,95 68.157,70 1,10%

2.20 Poço de visita 40/60 cm - simples und 17,00 2.145,92 2.577,04 43.809,68 0,71%
2.21 Caixa de ligação 40/60 cm - simples und 15,00 1.824,64 2.191,21 32.868,15 0,53%
2.22 Poço de visita 80 cm - simples und 7,00 3.433,05 4.122,75 28.859,25 0,46%
2.23 Caixa de ligação 80 cm - simples und 4,00 3.074,96 3.692,72 14.770,88 0,24%
2.24 SINAPI - C 73856/005 Boca de bueiro Ø 120 und 1,00 3.085,94 3.705,91 3.705,91 0,06%
2.25 SINAPI - C 83659 Boca de lobo und 89,00 797,63 957,87 85.250,43 1,37%

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBR = 10 % 3.776.538,05 60,83%

3.1 SICRO 5502836
Escavação, carga e transporte de material de 1° categoria DMT 3000 com 
carregamento. e=35cm

m3 5.974,97 5,22 6,27 37.463,06 0,60%

3.2 SICRO 5502962
Escavação, carga e transporte de solos moles DMT 3000 com carregamento. 
e=20cm

m3 3.414,27 12,61 15,14 51.692,05 0,83%
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3.3 SINAPI - I 6081
Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 
km

m3 3.414,27 21,91 26,31 89.829,44 1,45%

3.4 SINAPI - C 41722 Compactaçao mecânica a  100% do proctor normal - pavimentação urbana m3 3.414,27 4,44 5,33 18.198,06 0,29%

3.5 SINAPI - C 96400
Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - 
exclusive escavação, carga e transporte. AF_09/2017

m3 3.414,27 99,27 119,21 407.015,13 6,56%

3.6 SINAPI - C 72888
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com 
caminhão basculante de 6 m3 (descarga livre)

m3 3.414,27 1,17 1,41 4.814,12 0,08%

3.7 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de sub base - DMT= 20,50 km m3xkm 69.992,53 0,79 0,95 66.492,90 1,07%

3.8 SINAPI - C 94273
Assentamento de guia (meio fio) externo em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base 
inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 4.295,00 34,81 41,80 179.531,00 2,89%

3.9 SINAPI - C 96396
Execução e compactação de base e/ou sub base com brita graduada simples - 
Excusive carga e transporte. AF_09/2017

m3 2.560,70 110,25 132,40 339.036,68 5,46%

3.10 SINAPI - C 72888
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com 
caminhão basculante de 6 m3 (descarga livre)

m3 2.560,70 1,17 1,41 3.610,59 0,06%

3.11 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de brita - DMT= 20,50 km m3xkm 52.494,35 0,79 0,95 49.869,63 0,80%
3.12 SINAPI - C 96401 Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30 m2 17.071,35 6,75 8,11 138.448,65 2,23%
3.13 SINAPI - C 72943 Pintura de ligação com emulsão RR2C m2 30.710,35 1,90 2,28 70.019,60 1,13%

3.14 SINAPI - C 95994
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), camada de binder, com espessura de  3,5 cm - exclusive 
transporte. AF_03/2017

m3 597,50 879,58 1.056,29 631.133,28 10,17%

3.15 SINAPI - C 95993
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de  4,0 cm - exclusive 
transporte. AF_03/2017

m3 1.228,41 934,75 1.122,54 1.378.939,36 22,21%

3.16 SINAPI - C 95303
Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para 
pavimentação urbana

m3xkm 12.464,33 1,02 1,22 15.206,48 0,24%

3.17 CICLOVIA

3.17.1 SINAPI - I 6081
Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 
km

m3 341,35 21,91 26,31 8.980,92 0,14%

3.17.2 SINAPI - C 74005/001 Compactação mecânica, sem controle do GC (com compactador placa 400 kg) m3 341,35 4,71 5,66 1.932,04 0,03%

3.17.3 SINAPI - C 96396
Execução e compactação de base e/ou sub base com brita graduada simples - 
Excusive carga e transporte. AF_09/2017

m3 401,59 110,25 132,40 53.170,52 0,86%

3.17.4 SINAPI - C 72888
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com 
caminhão basculante de 6 m3 (descarga livre)

m3 401,59 1,17 1,41 566,24 0,01%
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3.17.5 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de brita - DMT= 20,50 km m3xkm 8.232,69 0,79 0,95 7.821,06 0,13%
3.17.6 SINAPI - C 96401 Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30 m2 4.015,95 6,75 8,11 32.569,35 0,52%

3.17.7 SINAPI - C 95993
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de  4,0 cm - exclusive 
transporte. AF_03/2017

m3 160,63 934,75 1.122,54 180.313,60 2,90%

3.17.8 SINAPI - C 95303
Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para 
pavimentação urbana 20,5 Km

m3xkm 3.293,08 1,02 1,22 4.017,56 0,06%

3.17.9 SINAPI - C 92396 Pavimento intertravado paver cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa m2 89,50 54,58 65,55 5.866,73 0,09%

4 AMPLIAÇÃO DA GALERIA 2 X 2,00 X 1,50 X 1,00 METROS 38.743,31 0,62%
4.1 SINAPI - C 73817/002 Embasamento do subleito com pedra rachão  e=25 cm m3 9,00 120,00 144,11 1.296,99 0,02%
4.2 SINAPI - C 96620 Lastro de concreto magro aplicado em pisos ou radiers m3 4,00 441,25 529,90 2.119,60 0,03%

4.3 SINAPI - C 73881/001 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura=30 cm m2 20,00 4,42 5,31 106,20 0,00%

4.4
Galeria em concreto armado pré fabricada - 2,00 m x 1,50 m x 1,00 m, TB 45, 
fck 30Mpa

und 12,00 2.040,48 2.450,41 29.404,92 0,47%

4.5 SINAPI - C 94329
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,50 a 2,50 m 
com areia

m3 56,00 86,48 103,85 5.815,60 0,09%

5 AMPLIAÇÃO DA GALERIA 2,00 x 2,00 x 1,00 METROS 24.912,71 0,40%
5.1 SINAPI - C 73817/002 Embasamento do subleito com pedra rachão  e=25 cm m3 4,00 120,00 144,11 576,44 0,01%
5.2 SINAPI - C 96620 Lastro de concreto magro aplicado em pisos ou radiers m3 2,00 441,25 529,90 1.059,80 0,02%
5.3 SINAPI - C 73881/001 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura=30 cm m2 13,00 4,42 5,31 69,03 0,00%

5.4
Galeria em concreto armado pré fabricada - 2,00 m x 2,00 m x 1,00 m, TB 45, 
fck 30Mpa

und 6,00 2.413,72 2.898,64 17.391,84 0,28%

5.5 SINAPI - C 94329
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,50 a 2,50 m 
com areia

m3 56,00 86,48 103,85 5.815,60 0,09%

6 TRAVESSIA ELEVADA 78.541,26 1,27%
6.1 SINAPI - C 72943 Pintura de ligação com emulsão RR2C m2 575,50 1,90 2,28 1.312,14 0,02%

6.2 SINAPI - C 95999
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), camada de rolamento - exclusive transporte. AF_03/2017

m3 70,39 892,79 1.072,15 75.468,64 1,22%

6.3 SINAPI - C 95303
Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para 
pavimentação urbana 20,5 km

m3xkm 1.443,02 1,02 1,22 1.760,48 0,03%

7 PAVIMENTAÇÃO PASSEIO 936.608,64 15,09%

COMPOSIÇÃO 12

COMPOSIÇÃO 13
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7.1 SINAPI - I 6081
Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 
km

m3 437,08 21,91 26,31 11.499,57 0,19%

7.2 SINAPI - C 72961 Regularização e compactação de até 20 cm m2 8.741,70 1,27 1,53 13.374,80 0,22%

7.3 SINAPI - C 94273
Assentamento de guia (meio fio) interno em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base 
inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 5.159,85 34,81 41,80 215.681,73 3,47%

7.4 SINAPI - C 92396 Pavimento intertravado paver cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa m2 7.623,50 54,58 65,55 499.720,43 8,05%
7.5 Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 1.033,00 83,80 100,64 103.961,12 1,67%
7.6 Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 85,20 83,80 100,64 8.574,53 0,14%

7.7 SINAPI - C 94273
Assentamento de guia (meio fio) externo em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base 
inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 2.004,70 34,81 41,80 83.796,46 1,35%

8 RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FÍSICO 8.739,90 0,14%
8.1 SINAPI - C 94964 Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa m3 21,65 320,79 385,24 8.340,45 0,13%
8.2 SINAPI - C 72947 Pintura símbolo Deficiente Físico - Cor fundo azul 60 x 60 cm m2 23,04 13,02 15,64 360,35 0,01%
8.3 SINAPI - C 72947 Pintura símbolo Deficiente Físico - Pictograma cor branca m2 2,50 13,02 15,64 39,10 0,00%

9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 159.902,16 2,58%
9.1 SINAPI - C 72947 Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca m2 650,40 13,02 15,64 10.172,26 0,16%
9.2 SICRO 5213362 Tachões bidirecionais 16 x 25 x 5 cm- cor amarela und 731,00 39,05 46,90 34.283,90 0,55%
9.3 SICRO 5213456 Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)** und 32,00 155,78 187,08 5.986,56 0,10%
9.4 Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida)** und 18,00 116,76 140,22 2.523,96 0,04%
9.5 Placa regulamentadora R-34 - (Circulação exclusiva de bicicletas)** und 3,00 116,76 140,22 420,66 0,01%

9.6
Placa de advertência EA-1 - (Especial de advertência travessia elevada de 
pedestres)**

und 25,00 257,72 309,50 7.737,50 0,12%

9.7
Placa de advertência EA-2 - (Especial de advertência Indicativa de travessia 
elevada de pedestres)**

und 26,00 257,72 309,50 8.047,00 0,13%

9.8 SINAPI - C 73916/002 Placa de Identificação de rua und 62,00 86,65 104,06 6.451,72 0,10%

9.9 SINAPI - I 7701
Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2.1/2" 
(65 mm) e=3,65 mm - 6,51 kg/m

m 449,35 51,76 62,16 27.931,60 0,45%

9.10 SINAPI - C 94964
Sapata em concreto, virado em betoneira, fck=20 MPa, para fixação das placas 
de sinalização - 30 x 30 x 40 cm

m3 5,51 320,79 385,24 2.122,67 0,03%

9.11 SINAPI - C 72947 Pintura linha de retenção - LRE cor branca m2 89,16 13,02 15,64 1.394,46 0,02%
9.12 SINAPI - C 72947 Pintura linha dupla contínua - LFO-3 cor amarela m2 701,28 13,02 15,64 10.968,02 0,18%

COMPOSIÇÃO 15
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9.13 SINAPI - C 72947 Pintura linha simples contínua - LFO-2 cadência 1:2  - cor amarela m2 45,48 13,02 15,64 711,31 0,01%
9.14 SINAPI - C 72947 Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Pista) m2 956,88 13,02 15,64 14.965,60 0,24%
9.15 SINAPI - C 72947 Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Ciclovia) m2 450,95 13,02 15,64 7.052,86 0,11%
9.16 SINAPI - C 72947 Pintura marcação de ciclofaixa - MCI cor vermelha m2 928,98 13,02 15,64 14.529,25 0,23%

9.17 SINAPI - C 72947
Pintura marcação de cruzamento rodocicloviário - MCC paralelogramos cor 
branca

m2 73,28 13,02 15,64 1.146,10 0,02%

9.18 SINAPI - C 72947 Pintura símbolo bicicleta - SIC cor branca m2 16,80 13,02 15,64 262,75 0,00%
9.19 SINAPI - C 72947 Pintura triângulo travessia elevada - cor branca m2 42,84 13,02 15,64 670,02 0,01%

9.20 Placa de regulamentação R-36a - (Ciclistas à esquerda, pedestres à direita) und 9,00 116,76 140,22 1.261,98 0,02%

9.21 Placa de regulamentação R-36b - (Pedestres à esquerda, ciclistas à direita) und 9,00 116,76 140,22 1.261,98 0,02%

10 RÓTULA 1 36.900,58 0,59%
10.1 ROTÁTORIA

10.1.1 SINAPI - C 90105

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre 
montante e jusante/uma composição por techo) com retroescavadeira 
(capacidade de caçamba da retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), largura menor 
que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. 
AF_01/2015

m3 6,20 6,74 8,09 50,16 0,00%

10.1.2 SINAPI - C 92266
Fabricação de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada 
e=17mm

m2 99,30 92,15 110,66 10.988,54 0,18%

10.1.3 SINAPI - C 92915 Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm -  fornecimento, corte, dobra e colocação kg 76,85 11,88 14,27 1.096,65 0,02%

10.1.4 SINAPI - C 92917 Armação aço CA-50, diâmetro 8,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação kg 431,40 9,80 11,77 5.077,58 0,08%

10.1.5 SINAPI - C 96555
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 Mpa, uso de 
jerica lançamento, adensamento e acabamento

m3 12,40 483,55 580,70 7.200,68 0,12%

10.1.6 SINAPI - I 6081
Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 
km

m3 119,50 21,91 26,31 3.144,05 0,05%

10.1.7 SINAPI - C 41722 Compactação mecânica a 100% do proctor normal m2 298,65 4,44 5,33 1.591,80 0,03%
10.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

10.2.1 SICRO 5213362 Tachões bidirecionais 16 x 25 x 5 cm- cor amarela und 56,00 39,05 46,90 2.626,40 0,04%
10.2.2 SICRO 5213456 Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)** und 3,00 155,78 187,08 561,24 0,01%
10.2.3 Placa de regulamentação R-33 - (Sentido de circulação na rotatória)** und 3,00 116,76 140,22 420,66 0,01%
10.2.4 SINAPI - C 73916/002 Placa de Identificação de rua und 6,00 86,65 104,06 624,36 0,01%
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10.2.5 SINAPI - I 7701
Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2.1/2" 
(65 mm) e=3,65 mm - 6,51 kg/m

m 25,70 51,76 62,16 1.597,51 0,03%

10.2.6 SINAPI - C 94964
Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 l, para fixação das placas de sinalização 
vertical - 30 x 30 x 40 cm

m3 0,32 320,79 385,24 123,28 0,00%

10.2.7 SINAPI - C 72947 Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca m2 12,76 13,02 15,64 199,57 0,00%
10.2.8 SINAPI - C 72947 Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Pista) m2 33,91 13,02 15,64 530,35 0,01%
10.2.9 SINAPI - C 72947 Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Ciclovia) m2 13,92 13,02 15,64 217,71 0,00%

10.2.10 SINAPI - C 72947 Pintura linha de canalização - LCA cor amarela m2 12,00 13,02 15,64 187,68 0,00%

10.2.11 SINAPI - C 72947 Pintura de zebrado de área de pavimento não utilizável - ZPA cor amarela m2 24,42 13,02 15,64 381,93 0,01%

10.2.12 SINAPI - C 72947 Pintura marcação de ciclofaixa - MCI cor vermelha m2 13,92 13,02 15,64 217,71 0,00%
10.2.13 SINAPI - C 72947 Pintura linha simples seccionada - LMS-2 cadência 1:2 cor branca m2 4,01 13,02 15,64 62,72 0,00%

11 RÓTULA 2 63.486,84 1,02%
11.1 TRAVESSIA ELEVADA

11.1.1 SINAPI - C 72943 Pintura de ligação com emulsão RR2C m2 313,90 1,90 2,28 715,69 0,01%

11.1.2 SINAPI - C 95999
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ), camada de rolamento - exclusive transporte. AF_03/2017
m3 38,25 892,79 1.072,15 41.009,74 0,66%

11.1.3 SINAPI - C 95303
Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para 
pavimentação urbana 20,5 Km

m3xkm 783,97 1,02 1,22 956,44 0,02%

11.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
11.2.1 SINAPI - C 72947 Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca m2 93,56 13,02 15,64 1.463,28 0,02%
11.2.2 SICRO 5213362 Tachões bidirecionais 16 x 25 x 5 cm- cor amarela und 97,00 39,05 46,90 4.549,30 0,07%
11.2.3 SICRO 5213456 Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)** und 5,00 155,78 187,08 935,40 0,02%
11.2.4 Placa de regulamentação R-33 - (Sentido de circulação na rotatória)** und 5,00 116,76 140,22 701,10 0,01%

11.2.5
Placa de advertência EA-2 - (Especial de advertência indicativa de travessia 
elevada de pedestres)**

und 10,00 257,72 309,50 3.095,00 0,05%

11.2.6 SINAPI - C 73916/002 Placa de Identificação de rua und 10,00 86,65 104,06 1.040,60 0,02%

11.2.7 SINAPI - I 7701
Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2.1/2" 
(65 mm) e=3,65 mm - 6,51 kg/m

m 82,45 51,76 62,16 5.125,09 0,08%

11.2.8 SINAPI - C 94964
Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 l, para fixação das placas de sinalização 
vertical - 30 x 30 x 40 cm

m3 1,01 320,79 385,24 389,09 0,01%

11.2.9 SINAPI - C 72947 Pintura linha de retenção - LRE cor branca m2 24,10 13,02 15,64 376,92 0,01%
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11.2.10 SINAPI - C 72947 Pintura linha dupla contínua - LFO-3 cor amarela m2 12,96 13,02 15,64 202,69 0,00%
11.2.11 SINAPI - C 72947 Pintura linha simples seccionada - LMS-2 cadência 1:2 cor branca m2 4,01 13,02 15,64 62,72 0,00%
11.2.12 SINAPI - C 72947 Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Pista) m2 41,45 13,02 15,64 648,28 0,01%
11.2.13 SINAPI - C 72947 Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Ciclovia) m2 15,35 13,02 15,64 240,07 0,00%
11.2.14 SINAPI - C 72947 Pintura linha de canalização - LCA cor amarela m2 15,42 13,02 15,64 241,17 0,00%

11.2.15 SINAPI - C 72947
Pintura de zebrado de área de pavimento não utilizável - ZPA cor amarela

m2 25,83 13,02 15,64 403,98 0,01%

11.2.16 SINAPI - C 72947 Pintura marcação de ciclofaixa - MCI cor vermelha m2 38,02 13,02 15,64 594,63 0,01%

11.2.17 SINAPI - C 72947
Pintura marcação de cruzamento rodocicloviário - MCC paralelogramos cor 
branca

m2 2,56 13,02 15,64 40,04 0,00%

11.2.18 SINAPI - C 72947 Pintura símbolo bicicleta - SIC cor branca m2 2,10 13,02 15,64 32,84 0,00%
11.2.19 SINAPI - C 72947 Pintura triângulo travessia elevada - cor branca m2 15,48 13,02 15,64 242,11 0,00%

11.2.20
Placa de regulamentação R-36a - (Ciclistas à esquerda, pedestres à direita)

und 2,00 116,76 140,22 280,44 0,00%

11.2.21
Placa de regulamentação R-36b - (Pedestres à esquerda, ciclistas à direita)

und 1,00 116,76 140,22 140,22 0,00%

TOTAL 6.208.466,83 100,00%

PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRO CIVIL CREA SC - 086.389-3

__________________________________________________ __________________________________________________

EMERSON LUCIANO STEIN Rubens Adriano Kinaipp

RESPONSÁVEL TÉCNICOPREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
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