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Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREA/SC nº 050968-0

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

03/15

Indicada

Desenho

Arquivo

Escala

Local

ProjetoData

AMFRI

AMFRI - 

Prefeitura Municipal Projeto 

ART

Folha

Conteúdo da folha

Prefeito Municipal Engº Civil-CreaSC 086389-3

Rubens Adriano Kinaipp

Estacas: 0pp a 37 

Av. Governador Celso Ramos - Trecho 1

Pavimentação Asfáltica com Dren. Pluvial

Calçadas com Acessibilidade e Ciclovia

Bairro Perequê - Porto Belo-SC

N

S

L

98.000

97.000

ESTACAS

GREIDE NATURAL

GREIDE DA PAVIMENTAÇÃO

96.000

0pp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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100.125 100.155 100.115 100.060 99.925 99.795 99.710 99.635 99.565 99.535 99.510 99.460 99.400 99.350 99.325 99.295 99.245 99.190 99.140 99.130 99.120 99.110 99.095 99.085 99.080 99.130 99.065 98.985 98.930 98.905 98.885 98.855 98.820 98.805 98.830 98.850 98.815

GREIDE DE BRITA GRADUADA

GREIDE DE CORTE/REGULARIZAÇÃO
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IMPRIMAÇÃO - CM-30

01

02

03

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

1,2 lit/m²

LARGURA ESPESSURA

DIMENSÕES (m)

9,00

CAMADA DE BRITA GRADUADA 0,159,00

CAMADA DE MACADAME SECO 0,209,00

PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C - EMULSÃO ASFÁLTICA 0,8a1,0 lit/m²9,0004

C.B.U.Q. (CONCR. ASFÁLTICO USINADO A QUENTE)05 0,0359,00
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PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C - EMULSÃO ASFÁLTICA 0,8a1,0 lit/m²9,0006

C.B.U.Q. (CONCR. ASFÁLTICO USINADO A QUENTE)07 0,0409,00
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armado

9,00m

3,30m 3,30m 2,40m

Tachão Bidirecional

Tubo de concreto

armado

(pista de rolamento)
(estacionamento)

(pista de rolamento)

2,00m 2,00m
(Ciclovia) (Passeio)

2,00m
(Passeio)
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Aterro - Material

de 1ª Categoria

Coxim de Areia Média

meio fio externo

15x30x100(passeio)

55

Aterro - Material

de 1ª Categoria

Coxim de Areia Média

meio fio externo

13x15x30x100

55

Piso Tátil

i=2%

Paver

cinza

Piso Tátil

i=2%

Paver

cinza

meio fio externo

(pista) 13x15x30x100

meio fio interno

15x30x100
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Brita Graduada 
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MACADAME SECO
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Imprimação

Ligação (06)

Pintura de

d
e
cliv

id
a
d
e
 =

 3
%

Ligação (04)

Pintura de

d
e
clivid

a
d
e
 =

 3
%

Emerson Luciano Stein
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PLANTA DE SINALIZAÇÃO

ESC. 1/750
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S

16

Meio Fio Externo

a executar

LFO2

Linha Simples contínua

cadência 1:2

LFO3

Linha Dupla Contínua

- Tachão a cada 4,00m

Passeio Público em

paver a executar

LBO-Linha de Bordo

(pista)

Meio Fio Interno

a executar

Meio Fio Interno

(passeio) existente

Ciclovia

a executar

LBO-Linha de bordo

branca (ciclovia)

Passeio Público

a executar

Piso Podotátil direcional

ao longo do passeio

a executar

22 23
24 25 26

Ciclovia em paver

a executar
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o
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s

e

ç

ã

o

- TODAS AS LIGAÇÕES DE BOCAS DE LOBO SERÃO COM Ø30;

NOTAS:

- TODAS AS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL SERÃO EXECUTADAS

DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA VIA PÚBLICA.

Limite / Greide da Pavimentação / Linha de Meio-Fio externo

Eixo do Pavimento

Legenda

Estacas - (de 20 em 20 metros)

Greide Natural

Sentido das águas da Drenagem

Poço de Visita / Caixa de Ligação a executar

Boca de Lobo a executar

Greide Brita Graduada

Greide Corte e/ou Regularização (Macadame Seco)

Drenagem a executar

Drenagem executada

Poço de Visita / Caixa de Ligação executada

Pavimentação executada (Binder esp. = 3,5cm)

Drenagem existente

Linha da Ciclovia

BL

Boca de Lobo executada
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14

19

Ciclovia em paver

existente

2
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PLANTA DA PAVIMENTAÇÃO

ESC. 1/750
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Início da pavimentação

asfáltica executada

(Binder esp=4,0cm)

Ciclovia executada esp. = 4,0cm)

Pavimentação executada (Capa de rolamento esp.= 4,0cm)

Linha de Meio-Fio externo / interno (a executar)

Ciclovia em paver

a executar - 29,60m

Ciclovia em paver

existente

Ciclovia em paver

existente

Ciclovia em paver

(a executar)

Ciclovia em paver

a executar-20,50m

Rui

transversal, detalhes

Planta de sinalização, pavimentação,

drenagem, perfil longitudinal, seção

Linha de retenção

LRE - Cor branca

MCI - Marcação de

ciclofaixa cor vermelha

meio fio interno

15x30x100

A

A

Posteamento existente

100.125 100.155 100.115 100.060 99.925 99.795 99.710

100.130

99.120 99.110 99.095 99.085 99.080 99.130 99.065 98.985 98.930 98.905 98.885 98.855 98.820 98.805 98.830 98.850 98.81599.635 99.565 99.535 99.510 99.460 99.400 99.350 99.325 99.295 99.245 99.190 99.140 99.130

100.200 100.230 100.190 100.135 100.000 99.870 99.785 99.710 99.640 99.610 99.585 99.535 99.475 99.425 99.400 99.370
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99.320 99.265 99.215 99.205 99.195 99.185 99.170 99.160 99.155 99.205 99.140 99.060 99.005 98.980 98.960 98.930 98.895 98.880 98.905 98.925 98.890

C.B.U.Q. (05)

C.B.U.Q. (05)

Setembro/2019
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