
LBO-Linha de Bordo

(ciclovia) branca

PINTURA TRIANGULOS 28,44m279 x

PINTURA A EXECUTAR TOTAL = OK!

FAIXA DE PEDESTRES

FAIXA DE RETENÇÃO 60,20m2

PINTURA VERM. CICLOFAIXA

(Linha de Bordo)

307,60m2

5.436,00m

PINTURA BRANCA NA PISTA

EIXO DA PISTA (AMAREA)

FAIXA DUPLA CONTÍNUA NO

4.072,00m

EIXO DA PISTA (Cadência 2 / 4m)

FAIXA SIMPLES TRACEJADA

217,00m

680,25m2

ÁREA CICLOVIA EM PAVER 89,50m2

PINTURA BICICLETA 33 und

ÁREA PISO TÁTIL DE ALERTA

ÁREA PISO TÁTIL DIRECIONAL

Av. Governador Celso Ramos - Trecho 1 - TOTAL = OK!

ÁREA PAVER NOS PASSEIOS

TRAVESSIA ELEVADA INCLINADA

7.623,50m2

1.033,00m2

41,00m

G

ra

m

a

LFO2

Linha Simples Seccionada

cadência 1:2

331 x 52,96m2

PINTURA QUADRADOS 40X40

TACHÃO A CADA 4 metros 509 und

GRAMADO / CANTEIRO

46,50m2

ÁREA RAMPA EM CONCRETO

TRAVESSIA ELEVADA PLANA

158,90m2

QTDADE.

-

PARE

PLACAS 

14 

03

07-2 = 05

07-1 = 06

DENOMINAÇÃO DA

RUA

26 -10 = 16

17

28 - 8 = 20

19

TOTAL = OK!

440,80m2

DUAS EXISTENTES

273,80m2

59,60m2

221,50m2

PARE

PARE

PARE

PARE

PARE

PARE

PARE

PARE

QTDADE.

PARE

PLACAS 

DENOMINAÇÃO DA

RUA

03

03

03

ROTATÓRIA 1

QTDADE.

PARE

PLACAS 

02

01

DENOMINAÇÃO DA

RUA

10

05

05

10

ROTATÓRIA 2

LBO-Linha de Bordo

(ciclovia)

FAIXA DE PEDESTRES

PINTURA VERM. CICLOFAIXA

(Linha de Bordo)

13,92m2

282,60m

PINTURA BRANCA NA PISTA

13,92m2

(tracejada branca)

LMS - 2

cadência 1:2
33,45m

LCA

Linhas de canalização

ZPA-Zebrado de área de

pavimento não utilizável

TACHÃO NAS LCA E ZPA

56 und

81,40m

100,00m

12,76m2

ROTATÓRIA 1

LBO-Linha de Bordo

(ciclovia)

FAIXA DE PEDESTRES

PINTURA VERM. CICLOFAIXA

(Linha de Bordo)

15,35m2

345,40m

PINTURA BRANCA NA PISTA

38,02m2

(tracejada branca)

LMS - 2

cadência 1:2
33,45m

LCA

Linhas de canalização

ZPA-Zebrado de área de

pavimento não utilizável

TACHÃO NAS LCA E ZPA

83 und

86,10m

128,50m

93,56m2

ROTATÓRIA 2

PINTURA TRIANGULOS 43x 15,48m2

FAIXA DE RETENÇÃO
24,10m2

PINTURA BICICLETA 
06 und

EIXO DA PISTA (AMAREA)

FAIXA DUPLA CONTÍNUA NO

TACHÃO A CADA 4 metros

108,00m

14 und

16 x

PINTURA QUADRADOS 40X40

2,56m2

TRAVESSIA ELEVADA INCLINADA

TRAVESSIA ELEVADA PLANA

196,00m2

117,90m2

Deduzido as rotulas

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

PINTURA EM RAMPA

221,50m2

EXTENSÃO M F EXTERNO

EXTENSÃO M F EXTERNO

EXTENSÃO M F INTERNO

PISTA

CICLOVIA

4.295,00m

2.004,70m

5.159,85m

BL

BL

CL16

PV16

CL17

PV17

PV18

CL18

PV19

BL

BL

BL

BL

BL

BL

CL24

Ø30

4,00m

Ø30

3,00m

Ø30

3,00m

Ø30

3,00m

Ø30

3,00m

Ø30

3,00m

Ø30

3,00m

Ø30

3,00m

PV25

Ø30

2,00m

Ø30

2,00m

Ø30

2,00m

Ø30

2,00m

Ø30

2,00m

Ø30

2,00m

Ø30

2,00m

Ø60-40,00m

i=0,00200m/m

Ø60-40,00m

i=0,00200m/m

Ø40-40,00m

i=0,00300m/m

Ø40-40,00m

i=0,00200m/m

Ø40-40,00m

i=0,00200m/m

Ø40-40,00m

i=0,00200m/m

Ø30

3,00m

Ø30

3,00m

Ø30

3,00m

TUB. Ø 120 (SAÍDA A EXECUTAR) 70,00m

Ø120-70,00m

i=0,00919m/m

BL

BL

Ø30

1,00m

Ø30

8,00m

Ø30

15,00m

Ø30

12,00m

Ø30

14,00m

Ø30

10,00m

Ø40-30,00m

i=0,002m/m

Ø40-24,00m

i=0,002m/m

Ø40-24,00m

i=0,002m/m

Ø40-43,00m

i=0,002m/m

CLR2

PVR1

CLR1

CLR2

Ø30

5,00m

Ø40-30,00m

i=0,002m/m

Ø30

11,00m

DRENAGEM A EXECUTAR TOTAL = OK!

QTDADE.DESCRIÇÃO

BOCA DE LOBO A EXECUTAR 89 und

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

Ø60 - 40,00m

i = 0,00200m/m

Ø60 - 40,00m

i = 0,00200m/m

Ø60 - 40,00m

i = 0,00200m/m

Ø60 - 40,00m

i = 0,00200m/m

BL

Ø30

2,00m

Ø30

2,00m

Ø30

2,00m

Ø30

3,00m

Ø30

3,00m

Ø30

3,00m

Ø30

3,00m

Ø30

2,00m

Ø30

3,00m

Ø30

3,00m

Ø30

3,00m

Ø30

3,00m

Ø30

2,00m

Ø30

8,00m

Ø30

8,00m

Ø30

4,00m

BL

Ø30

6,00m

POÇO VISITA EXECUTAR TOTAL

CAIXA LIGAÇÃO EXECUTAR TOTAL

24 und

19 und

TUB. Ø30 (ligação boca de lobo) 317,00m

TUB. Ø 40

TUB. Ø 60

TUB. Ø 80

690,00m

400,00m

412,00m

CL Ø40

CL Ø60

CL Ø80

PV Ø40

PV Ø60

PV Ø80

11 und

6 und

7 und

10 und

5 und

4 und

1.318,42m x 0,12m = 158,21m2             

116,02m x 0,12m = 13,92m2            

DE RUAS = 213,05m2

PINTURA ENTRADAS
DE RUAS = 22,67m2

127,88m x 0,12m = 15,35m2            

DE RUAS = 159,60m2

1.244,90m x 0,12m = 149,39m2             

127,88m x 0,12m = 15,35m2            

116,02m x 0,12m = 13,92m2            

ok

ok

ok

ok

Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREA/SC nº 050968-0

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

Anexo 1

Indicada

Desenho

Arquivo

Escala

Local

ProjetoData

AMFRI

AMFRI - 

Prefeitura Municipal Projeto 

ART

Folha

Conteúdo da folha

Prefeito Municipal Engº Civil-CreaSC 086389-3

Rubens Adriano Kinaipp

Bairro Perequê - Porto Belo-SC

Pavimentação Asfáltica com Dren. Pluvial

Calçadas com Acessibilidade e Ciclovia

Av. Governador Celso Ramos - Trecho 1

Emerson Luciano Stein

Rui

Quantificação Trecho 1

Setembro/2019

Quantificação rotatórias 1 e 2

(CAMADA FINAL 4,0cm)

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO PISTA

ÁREA PAV. DUAS CAMADAS)

ÁREA PAV. CICLOVIA

13.639,00m2

- 3,5cm primeira camada

- 4,0 cm segunda camada

17.071,35m2

3.628,10m2


