
junho-21
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 2,25

1.2 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA UND 4,00
2 MURO DE DIVISA

2.1
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MURO DE DIVISA COM PEÇAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO 
ARMADO FCK 30MPA OU SUPERIOR (2,50M DE ALTURA E 255,00M DE COMPRIMENTO=637,50 M2), INCLUSO 
PORTÃO METÁLICO DE CORRER (H=2,5M X 6,10M) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO;

UND 1,00

ROMÁRIO HEIDEMANN JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 162152-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO

__________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

2,00M x 1,125M

CÁLCULO

CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

4 VÉRTICES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
ESTADO DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DE CÁLCULO

PROJETO

MURO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA CERCAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DE PORTO BELO
LOCALIZAÇÃO

RUA ILDA CLARINDA MACHADO - VILA NOVA
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SINAPI abril-21 SICRO janeiro-21 - -

BDI= 0,00%

junho-21

ITEM
TABELA 

REFERENCIAL DE 
CUSTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO BDI PREÇO UNITÁRIO PREÇO SERVIÇO %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 852,12R$                                0,34%

1.1 COMPOSIÇÃO 58
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2 2,25 314,81R$                   15,37% 363,20R$                        817,20R$                                0,33%

1.2 SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA UND 4,00 7,57R$                        15,37% 8,73R$                            34,92R$                                  0,01%

2 MURO DE DIVISA 248.485,00R$                        99,66%

2.1 COTAÇÃO 1

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MURO DE DIVISA COM 
PEÇAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO FCK 30MPA OU 
SUPERIOR (2,50M DE ALTURA E 255,00M DE COMPRIMENTO=637,50 M2), 
INCLUSO PORTÃO METÁLICO DE CORRER (H=2,5M X 6,10M) - CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO;

UND 1,00 248.485,00R$            0,00% 248.485,00R$                248.485,00R$                        99,66%

TOTAL m2 637,50 391,12R$               249.337,12R$             100,00%

ROMÁRIO HEIDEMANN JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 162152-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
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ORÇAMENTO ESTIMATIVO

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

PROJETO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

15,37%

COTAÇÃO (BDI INCLUSO)

BDI=

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

RUA ILDA CLARINDA MACHADO - VILA NOVA
LOCALIZAÇÃO

MURO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA CERCAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DE PORTO BELO
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SINAPI abril-21 SICRO janeiro-21

BDI= 15,37% BDI= 0,00%

junho-21

R$ % R$ % R$ %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 852,12R$                        0,34% -R$                                 0,00% -R$                                852,12R$                            0,34%

1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 
1,125* M

817,20R$                        100,00% -R$                                 -R$                                817,20R$                            0,33%

1.2 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA 34,92R$                          100,00% -R$                                 -R$                                34,92R$                              0,01%

2 MURO DE DIVISA 111.818,25R$                45,00% 124.242,50R$                   50,00% 12.424,25R$                    5,00% 248.485,00R$                    99,66%

2.1
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MURO DE DIVISA COM PEÇAS PRÉ-FABRICADAS DE 
CONCRETO ARMADO FCK 30MPA OU SUPERIOR (2,50M DE ALTURA E 255,00M DE COMPRIMENTO=637,50 
M2), INCLUSO PORTÃO METÁLICO DE CORRER (H=2,5M X 6,10M) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO;

111.818,25R$                 45,00% 124.242,50R$                   50,00% 12.424,25R$                    5,00% 248.485,00R$                    99,66%

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 162152-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA COTAÇÃO (BDI INCLUSO)

RUA ILDA CLARINDA MACHADO - VILA NOVA
LOCALIZAÇÃO
MURO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA CERCAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DE PORTO BELO
PROJETO

ESTADO DE SANTA CATARINA

TOTAL

249.337,12R$                               
249.337,12R$                               

49,83%45,19%
100,00%

TOTAL DO MÊS (%)
TOTAL ACUMULADO (R$)
TOTAL DO MÊS (R$) 124.242,50R$                           112.670,37R$                       

2º MÊS

TOTAL ACUMULADO (%)

DESCRIÇÃOITEM
PERÍODO (MÊS)

1º MÊS 3º MÊS

236.912,87R$                           112.670,37R$                       
12.424,25R$                                         

249.337,12R$                                       
4,98% 100,00%

95,02%45,19% 100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO

__________________________________________________
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SINAPI abril-21 SICRO

BDI = 15,37% BDI=

junho-21

Item % 1º Quartil (%) Médio (%) 3º Quartil
1 3,00 3,00 4,00 5,50 OK
2 0,80 0,80 0,80 1,00 OK
3 0,97 0,97 1,27 1,27 OK
4 0,59 0,59 1,23 1,39 OK
5 0,00 6,16 7,40 8,96
6 8,65

6.1 0,65
6.2 3,00
6.3 5,00

15,37 20,34 22,12 25,00
Fora do 

Intervalo
BDI

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Despesas Financeiras (DF)
Lucro (L)
Impostos (I)

Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Limites estabelecidos no Acordão 
2622/2013/TCU/Plenário Status

Parcela do BDI
Administração Central (AC)
Seguro (S) e Garantia (G)

PIS (usualmente 0,65%)
COFINS (usualmente 3%)
ISS (usualmente entre 2% e 5%)

Risco (R) 

CÁLCULO DO BDI OBRAS DE

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA COTAÇÃO (BDI INCLUSO)

RUA ILDA CLARINDA MACHADO - VILA NOVA 0,00%

Cálculo do BDI efetuado de acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
1 -  A planilha abaixo apresenta o Cálculo do BDI sem desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013.
2 -  A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acórdão, devendo ser adotada como padrão. A utilização de 
outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.

3 -  Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessário preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MURO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA CERCAMENTO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro para os devidos fins, que o BDI calculado está fora do intervalo estabelecido no Acordão 2622/2013/TCU/Plenário por se tratar de obra a ser 
executada como contrapartida de Outorga Onerosa do Direito de Construir, conforme previsto na Lei Federal nº 10.257.

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 162152-4
ROMÁRIO HEIDEMANN JUNIOR
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SINAPI abril-21

BDI = BDI =

junho-21
UNID. DE SERVIÇO

M2

TABELA 
REFERENCIAL DE 

PREÇO
CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - I 4517 1,0000 M 1,71R$                   1,71R$                      
SINAPI - I 4491 4,0000 M 4,90R$                   19,60R$                    
SINAPI - I 4813 1,0000 M2 225,00R$              225,00R$                  
SINAPI - I 5075 0,1100 KG 18,82R$                 2,07R$                      
SINAPI - I 94962 0,0100 M3 302,90R$              3,02R$                      

251,40R$                  

TABELA 
REFERENCIAL DE 

PREÇO
CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$                        
-R$                        

TABELA 
REFERENCIAL DE 

PREÇO
CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88262 1,0000 H 28,19R$                 28,19R$                    
SINAPI - C 88316 2,0000 H 17,61R$                 35,22R$                    

63,41R$                    

314,81R$                  

0,00% -R$                        

314,81R$                  

__________________________________________________
ROMÁRIO HEIDEMANN JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 162152-4

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

TOTAL MÃO-DE-OBRA

MÃO-DE-OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

RUA ILDA CLARINDA MACHADO - VILA NOVA
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 01

SERVIÇO 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

SERVIÇOS/MATERIAIS

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 
PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA 7,5 X 7,5 CM (3 X 3") PINUS, MISTA 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA COTAÇÃO (BDI INCLUSO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO NÃO DESONERADO
MURO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA CERCAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DE 
PORTO BELO



FORNECEDOR + CNPJ OU CPF DESCRIÇÃO UND CUSTO UNITÁRIO TELEFONE
DATA DA 
PESQUISA

FORMA DE 
PESQUISA *

NOME ATENDENTE

PREMOLDI PRÉ-FABRICADOS
MURO PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO 2,50M X 255,00M (ALTURA 
X COMPRIMENTO) COM BDI

UND 223.618,87R$                     47 99222-6588 27/05/2021 4 EVERTON

PRÉ-FABRICADOS GOMES ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO COM BDI UND 248.485,00R$                     48 3346-4611 24/05/2021 4 ALCEU CARLOS GOMES

SD PRÉ-MOLDADOS
MURO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO 2,50M X 255,00M (ALTURA 
X COMPRIMENTO) COM BDI

UND 284.045,00R$                     47 3327-0261 01/06/2021 4 contato@sdpremoldados.com.br

* FORMA DE PESQUISA: 1 - Telefone, 2 - Internet, 3 - Orçamento por Fax, 4 - Orçamento por e-mail, 5 - Orçamento no local, 6 - Outros
223.618,87R$                                               
252.049,62R$                                               
248.485,00R$                                               

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

MURO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA CERCAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DE PORTO BELO
LOCALIZAÇÃO

RUA ILDA CLARINDA MACHADO - VILA NOVA

MENOR PREÇO:
MÉDIA:

MEDIANA:CONSIDERANDO O AUMENTO VERIFICADO NO PREÇO DOS INSUMOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL AO LONGO DO ÚLTIMO ANO, CONFIRMADO PELO INCC ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 
MESES DE 15,26%, ADOTOU-SE NESTE ORÇAMENTO BASE, A MEDIANA DOS PREÇOS DESTA PESQUISA DE MERCADO, CONSIDERANDO O DESVIO PADRÃO DOS VALORES PROPOSTOS PELAS EMPRESAS 
CONSULTADAS, MANTENDO-SE AINDA ABAIXO DA MÉDIA, SENDO ESTA A ALTERNATIVA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PESQUISA DE MERCADO 01 FOLHA 01/01

RESPONSÁVEL TÉCNICO
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