PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
MURO DE CONCRETO PRE-FABRICADO PARA CERCAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DE PORTO BELO
LOCALIZACAO
RUA ILDA CLARINDA MACHADO - VILA NOVA
junho-21 MEMORIAL DE CALCULO
ITEM DESCRICAO UND | QUANTIDADE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 2,25 2,00M x 1,125M
1.2 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA UND 4,00 4 VERTICES
2 MURO DE DIVISA
FABRICAGCAO, TRANSPORTE E INSTALACAO DE MURO DE DIVISA COM PECAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO
2.1 ARMADO FCK 30MPA OU SUPERIOR (2,50M DE ALTURA E 255,00M DE COMPRIMENTO=637,50 M2), INCLUSO UND 1,00 CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

PORTAO METALICO DE CORRER (H=2,5M X 6,10M) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
MURO DE CONCRETO PRE-FABRICADO PARA CERCAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DE PORTO BELO SINAPI abril-21 SICRO janeiro-21 . .
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA COTACAO (BDI INCLUSO)
RUA ILDA CLARINDA MACHADO - VILA NOVA BDI= 15,37% BDI= 0,00%
junho-21 ORCAMENTO ESTIMATIVO
TABELA
ITEM REFERENCIAL DE coDIGO DESCRICAO UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO BDI PRECO UNITARIO PRECO SERVICO %
CUSTO
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 852,12 0,34%
*
11 COMPOSICAO 58 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. M2 2.25| RS 314,81 15,37%| RS 363,20 | RS 817,20 0,33%
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
1.2 SINAPI 99058 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA UND 4,00| RS 7,57 15,37%| RS 8,73 | RS 34,92 0,01%
2 MURO DE DIVISA RS 248.485,00 99,66%
FABRICACAO, TRANSPORTE E INSTALACAO DE MURO DE DIVISA COM
PECAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO FCK 30MPA OU
2.1 COTAGAO 1 SUPERIOR (2,50M DE ALTURA E 255,00M DE COMPRIMENTO=637,50 M2), UND 1,00| RS 248.485,00 0,00%| RS 248.485,00 | RS 248.485,00 99,66%
INCLUSO PORTAO METALICO DE CORRER (H=2,5M X 6,10M) - CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO;
TOTAL m2 637,50 RS 391,12 | R$ 249.337,12 | 100,00%

0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREGO SEM DESONERAGAO
MURO DE CONCRETO PRE-FABRICADO PARA CERCAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DE PORTO BELO SINAPI abril-21 SICRO janeiro-21
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA COTAGCAO (BDI INCLUSO)
RUA ILDA CLARINDA MACHADO - VILA NOVA BDI= 15,37% BDI= 0,00%
junho-21 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PERIODO (MES)
M - n - TOTAL
ITEM DESCRICAO 12 MES 22 MES 32 MES
RS % RS % RS %
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 852,12 0,34%| RS 0,00%| RS RS 852,12 0,34%
11 szzcsé DME OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X RS 817.20 | 100,00%) R RS RS 817.20 0,33%
1.2 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA RS 34,92 | 100,00%| R$ RS RS 34,92 0,01%
2 MURO DE DIVISA RS 111.818,25 45,00%| R$ 124.242,50 50,00%| R$ 12.424,25 5,00%| RS 248.485,00 99,66%
FABRICAGAO, TRANSPORTE E INSTALAGAO DE MURO DE DIVISA COM PEGAS PRE-FABRICADAS DE
21 CONCRETO ARMADO FCK 30MPA OU SUPERIOR (2,50M DE ALTURA E 255,00M DE COMPRIMENTO=637,50 | RS 111.818,25 45,00%| RS 124.242,50 50,00% | RS 12.424,25 5,00%| RS 248.485,00 99,66%
M2), INCLUSO PORTAO METALICO DE CORRER (H=2,5M X 6,10M) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO;

TOTAL DO MES (R$S) RS 112.670,37 | RS 124.242,50 | RS 12.424,25 | RS 249.337,12
TOTAL ACUMULADO (RS) RS 112.670,37 | RS 236.912,87 | RS 249.337,12 | RS 249.337,12
TOTAL DO MES (%) 45,19% 49,83% 4,98% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (%) 45,19% 95,02% 100,00% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO

MURO DE CONCRETO PRE-FABRICADO PARA CERCAMENTO DA SINAPI abril-21 SICRO

LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA COTAGCAO (BDI INCLUSO)

RUA ILDA CLARINDA MACHADO - VILA NOVA BDI = 15,37% BDI= 0,00%
junho-21 Calculo do BDI efetuado de acordo com o Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario.

1- A planilha abaixo apresenta o Calculo do BDI sem desoneragéo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n® 12.844/2013.

2 - A férmula abaixo foi utilizada para o calculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acérdao, devendo ser adotada como padrao. A utilizagdo de
outras formulas devera ser justificada pelo Tomador.
_(1+AC+S+R+G{(1+DF)(1+1L) i

ot 1-D

3 - Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessario preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.

CALCULO DO BDI OBRAS DE
Acdrd3o 2622/2013/TCU/Plendrio
gpy o A HAC+S+R+GA+DAA+L) CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS
a1-0
~ p Limites estabelecidos no Acorddo
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 2622/2013/TCU/Plenéario Status
Item Parcela do BDI % 12 Quartil (%) | Médio (%) 32 Quartil
1 Administragcdo Central (AC) 3,00 3,00 4,00 5,50 OK
2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,80 1,00 OK
3 Risco (R) 0,97 0,97 1,27 1,27 OK
a4 Despesas Financeiras (DF) 0,59 0,59 1,23 1,39 OK
5 Lucro (L) 0,00 6,16 7,40 8,96
6 Impostos (1) 8,65
6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65
6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00
6.3 ISS (usualmente entre 2% e 5%) 5,00
Fora do
BDI 15,37 20,34 22,12 25,00
Intervalo

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orcamento foi SEM
desoneragdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins, que o BDI calculado estd fora do intervalo estabelecido no Acorddo 2622/2013/TCU/Plendrio por se tratar de obra a ser
executada como contrapartida de Outorga Onerosa do Direito de Construir, conforme previsto na Lei Federal n® 10.257.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO NAO DESONERADO
MURO DE CONCRETO PRE-FABRICADO PARA CERCAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DE SINAPI abril-21
abril-;
PORTO BELO
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA COTAGAO (BDI INCLUSO)
RUA ILDA CLARINDA MACHADO - VILA NOVA BDI = BDI=
junho-21 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 01
SERVICO [ UNID. DE SERVICO
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2
TABELA
REFERENCIALDE | CODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - | 4517  |SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 1,0000 M RS 1,71 | RS 1,71
SINAPI - | 4491 |PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5 X 7,5 CM (3 X 3") PINUS, MISTA 4,0000 M RS 4,90 | RS 19,60
SINAPI - | 4813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, 1,0000 M2 RS 225,00 | RS 225,00
SINAPI - | 5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,1100 KG RS 18,82 | RS 2,07
SINAPI - | 94962 |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 0,0100 M3 RS 302,90 | RS 3,02
TOTAL SERVIGOS/MATERIAIS RS 251,40
TABELA
REFERENCIALDE | CODIGO EQUIPAMENTOS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
RS -
TOTAL MAO-DE-OBRA RS -
TABELA
REFERENCIALDE | CODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H RS 28,19 | RS 28,19
SINAPI - C 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 H RS 17,61 | RS 35,22
TOTAL MAO-DE-OBRA RS 63,41
CUSTO DIRETO TOTAL [R$ 314,81
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 0,00%] R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL [Rr$ 314,81
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
MURO DE CONCRETO PRE-FABRICADO PARA CERCAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DE PORTO BELO
LOCALIZACAO
RUA ILDA CLARINDA MACHADO - VILA NOVA
PESQUISA DE MERCADO 01 FOLHA 01/01
FORNECEDOR + CNPJ OU CPF DESCRICAO UND CUSTO UNITARIO TELEFONE DATA DA FORMA DE NOME ATENDENTE
PESQUISA PESQUISA *
. MURO PRE-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO 2,50M X 255,00M (ALTURA
- UND R 223.618,87 - 27/05/2021 4 EVERTON
PREMOLDI PRE-FABRICADOS X COMPRIMENTO) COM BDI $ 47 99222-6588 /05/
PRE-FABRICADOS GOMES ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO COM BDI UND RS 248.485,00 48 3346-4611 24/05/2021 4 ALCEU CARLOS GOMES
. MURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO 2,50M X 255,00M (ALTURA
- ! ’ UND R 284.045,00 47 3327-0261 01/06/2021 4 tat d Idados. b
SD PRE-MOLDADOS X COMPRIMENTO) COM BDI S /06/. contato@sdpremoldados.com.br
* FORMA DE PESQUISA: 1 - Telefone, 2 - Internet, 3 - Orgamento por Fax, 4 - Orgamento por e-mail, 5 - Orgamento no local, 6 - Outros
MENOR PRECO: RS 223.618,87
MEDIA: R$ 252.049,62
CONSIDERANDO O AUMENTO VERIFICADO NO PREGO DOS INSUMOS PARA OBRAS DE CONSTRUGAO CIVIL AO LONGO DO ULTIMO ANO, CONFIRMADO PELO INCC ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 MEDIANA:l RS 248.485,00

MESES DE 15,26%, ADOTOU-SE NESTE ORGAMENTO BASE, A MEDIANA DOS PREGOS DESTA PESQUISA DE MERCADO, CONSIDERANDO O DESVIO PADRAO DOS VALORES PROPOSTOS PELAS EMPRESAS
CONSULTADAS, MANTENDO-SE AINDA ABAIXO DA MEDIA, SENDO ESTA A ALTERNATIVA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAGAO PUBLICA.
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