
CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL SINAPI

RUA "F" DO LOTEAMENTO PORTO FINO BDI 1

abril-22 BDI 2

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 35.845,11R$                 

1.1 COMP2
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *3,0 X 1,5* M

M2 4,50            350,27R$                      22,47% 428,98R$                      1.930,41R$                   

1.2
DEINFRA - 

42575
Tapume compensado 6MM altura 2,2 M 99,02          78,66R$                        22,47% 96,33R$                        9.538,60R$                   

1.3 98458 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00          95,16R$                        22,47% 116,54R$                      9.324,48R$                   

1.4 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 6,00            900,02R$                      22,47% 1.102,25R$                   6.613,50R$                   

1.5 99059 LOCAÇÃO DE OBRA M 200,00        24,94R$                        22,47% 30,54R$                        6.108,00R$                   

1.6 90777
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00            94,58R$                        22,47% 115,83R$                      115,83R$                      

1.7 COT06
KIT POSTE PADRÃO CELES BIFÁSICO DE 8M - COM CAIXA MEDIDORA E TOMADA 
PROVISÓRIA

UN 1,00            1.760,00R$                   22,47% 2.155,47R$                   2.155,47R$                   

1.8 90780
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 
(¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00            48,03R$                        22,47% 58,82R$                        58,82R$                        

2 INFRAESTRUTURA 35.719,56R$                 

2.1 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER M3 2,51            56,83R$                        22,47% 69,59R$                        174,84R$                      

2.2 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO

M2 113,28        3,09R$                          22,47% 3,78R$                          428,20R$                      

2.3 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES

M2 19,30          122,16R$                      22,47% 149,61R$                      2.887,47R$                   

2.4 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*

M3 32,16          120,82R$                      22,47% 147,96R$                      4.758,39R$                   

2.5 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA M2 113,28        2,93R$                          22,47% 3,58R$                          405,54R$                      

2.6 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. (INCLUSO TELA, TRELIÇA 
(ESPAÇADOR) E ARAME)

KG 253,97        20,08R$                        22,47% 24,59R$                        6.245,12R$                   

2.7 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 56,25          16,29R$                        22,47% 19,95R$                        1.122,19R$                   

2.8 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,75          14,71R$                        22,47% 18,02R$                        355,90R$                      

2.9 43058
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 27,25          14,51R$                        22,47% 17,77R$                        484,23R$                      

2.10 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA 
DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 21,20          498,28R$                      22,47% 610,24R$                      12.937,09R$                 

2.11 96529
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 5,76            316,07R$                      22,47% 387,09R$                      2.229,64R$                   

2.12 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 37,02          14,51R$                        22,47% 17,77R$                        657,85R$                      

2.13 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,30            200,97R$                      22,47% 246,13R$                      73,84R$                        

2.14 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 6,00            402,72R$                      22,47% 493,21R$                      2.959,26R$                   

3 CALÇADAS E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO 77.571,81R$                 

3.1 6077
ATERRO MECANIZADO DE TERRENO COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM 
FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO. FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 
ESPALHAMENTO

M3 912,00        16,21R$                        22,47% 19,85R$                        18.103,20R$                 

3.2 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO M2 521,93        2,96R$                          22,47% 3,63R$                          1.894,61R$                   

3.3 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 95,03          88,05R$                        22,47% 107,83R$                      10.247,08R$                 

3.4 92398
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 521,93        61,93R$                        22,47% 75,84R$                        39.583,17R$                 

3.5 101094 PISO PODOTÁL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTO SOBRE ARGAMASSA M 6,94            151,69R$                      22,47% 185,78R$                      1.289,31R$                   

3.6 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA)

M 66,93          45,67R$                        22,47% 55,93R$                        3.743,39R$                   

3.7 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 32,00          49,76R$                        22,47% 60,94R$                        1.950,08R$                   

3.8 COT07 BICICLETÁRIO METÁLICO PARA CHÃO 6 VAGAS UN 1,00            357,42R$                      22,47% 437,73R$                      437,73R$                      

3.9 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 13,28          19,88R$                        22,47% 24,34R$                        323,24R$                      

4 SUPERESTRUTURA 332.341,03R$               

4.1 COT3
PAINEL SANDUÍCHE ISOTÉRMICO AÇO GALVANIZADO COM POLIISOCIANURATO (P.I.R) 
INJETADO A FRIO ESPESSURA MÍNIMA 60MM PRÉ-PINTADO, INCLUINDO MONTAGEM E 
ESTRUTURA

M2 330,99        720,25R$                      22,47% 882,09R$                      291.962,97R$               

4.2 100763
 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

KG 1.686,66     19,04R$                        22,47% 23,32R$                        39.332,91R$                 

4.3 103323
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 M2 
AS 92,49X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A ² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

M2 7,30            66,51R$                        22,47% 81,46R$                        594,66R$                      

4.4 87878
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 7,30            4,43R$                          22,47% 5,43R$                          39,64R$                        

ITEM REF SERVIÇO UN

PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

QTDE  CUSTO UNITÁRIO BDI  PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

LOCALIZAÇÃO: 22,47%
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ITEM REF SERVIÇO UN
QTDE  CUSTO UNITÁRIO BDI  PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

4.5 87529
 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM  BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 7,30            32,62R$                        22,47% 39,95R$                        291,64R$                      

4.6 88489  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DE MÃOS M2 7,30            13,33R$                        22,47% 16,33R$                        119,21R$                      

5 COBERTURA 117.677,25R$               

5.1 COT 2 ESTRUTURA METÁLICA COLOCADA - TESOURAS, ATÉ 20KG/M² M2 113,26        380,80R$                      22,47% 466,37R$                      52.821,07R$                 

5.2 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, FACE INTERNA 
INTERFILADA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

M2 161,16        262,48R$                      22,47% 321,46R$                      51.806,49R$                 

5.3 COT4 TELHAMENTO COM POLICARBONATO ALVEOLAR (6 mm) M2 4,10            357,88R$                      22,47% 438,30R$                      1.797,03R$                   

5.3 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 30,00          27,17R$                        22,47% 33,27R$                        998,10R$                      

5.4 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 24,00          24,45R$                        22,47% 29,95R$                        718,80R$                      

5.5 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M 45,20          71,28R$                        22,47% 87,30R$                        3.945,96R$                   

5.6 96486
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO

M2 56,64          80,59R$                        22,47% 98,69R$                        5.589,80R$                   

6 ESQUADRIAS 62.065,56R$                 

6.1 COMP01 PORTA DE GIRO EM PAINEL AUTOPORTANTE 80X210CM UN 16,00          1.433,46R$                   22,47% 1.755,56R$                   28.088,96R$                 

6.2 COMP03 PORTA DE GIRO EM PAINEL AUTOPORTANTE 60X210CM UN 9,00            1.130,95R$                   22,47% 1.385,07R$                   12.465,63R$                 

6.3 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 16,80          346,88R$                      22,47% 424,82R$                      7.136,98R$                   

6.4 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR OU BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 1,68            669,21R$                      22,47% 819,59R$                      1.376,91R$                   

6.5 91341
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANAI, COM VISOR DE VIDRO COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-EXTERNA

M2 11,34          846,29R$                      22,47% 1.036,45R$                   11.753,34R$                 

6.6 91341
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANAI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA 
FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-EXTERNA

M2 1,20            846,29R$                      22,47% 1.036,45R$                   1.243,74R$                   

7 REVESTIMENTOS 13.647,48R$                 

7.1 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 113,28        27,25R$                        22,47% 33,38R$                        3.781,29R$                   

7.2 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2

M2 104,61        34,86R$                        22,47% 42,69R$                        4.465,80R$                   

7.3 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM

M 171,16        6,12R$                          22,47% 7,50R$                          1.283,70R$                   

7.4 COT01
VINIL AUTOADESIVO 0,10 IMPRESSÃO DIGITAL COM PROTEÇÃO UV PARA APLICAÇÃO 
EXTERNA, H = 90 CM

M 47,34          71,01R$                        22,47% 86,96R$                        4.116,69R$                   

8 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 1.558,56R$                   

8.1 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00            158,69R$                      22,47% 194,34R$                      777,36R$                      

8.2 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 16,00          29,77R$                        22,47% 36,45R$                        583,20R$                      

8.3 37539
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 8,00            20,21R$                        22,47% 24,75R$                        198,00R$                      

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.607,61R$                 

9.1 93467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 
*45* KA (TIPO AC)

UN 2,00            92,60R$                        22,47% 113,40R$                      226,80R$                      

9.2 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 9,00            12,17R$                        22,47% 14,91R$                        134,19R$                      

9.3 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00            13,48R$                        22,47% 16,51R$                        33,02R$                        

9.4 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00            15,10R$                        22,47% 18,49R$                        18,49R$                        

9.5 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 3,00            25,16R$                        22,47% 30,81R$                        92,43R$                        

9.6 39447 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 2,00            144,11R$                      22,47% 176,49R$                      352,98R$                      

9.7 COMP05
PONTO DE TOMADA TRIPLO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), INCLUINDO TOMADAS 10A/250V, CAIXA, 
ELETRODUTO, CABO

UN 22,00          282,91R$                      22,47% 346,48R$                      7.622,56R$                   

9.8 COMP10
PONTO DE TOMADA DUPLA (MÉDIA E BAIXA), INCLUINDO TOMADAS 10A/250V, CAIXA, 
ELETRODUTO, CABO

UN 12,00          231,07R$                      22,47% 282,99R$                      3.395,88R$                   

9.9 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1,00            193,58R$                      22,47% 237,08R$                      237,08R$                      

9.10 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 3,00            191,46R$                      22,47% 234,49R$                      703,47R$                      

9.11 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 20,00          157,03R$                      22,47% 192,31R$                      3.846,20R$                   

9.12 COMP11
LUMINÁRIA DE TETO DE LED DE SOBREPOR TUBULAR 36W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - SINAPI 97586

UN 31,00          83,31R$                        22,47% 102,03R$                      3.162,93R$                   

9.12 COMP12
ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS QUADROS DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, 
BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA 
MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P SINAPI 101526

UN 1,00            2.604,87R$                   22,47% 3.190,18R$                   3.190,18R$                   

9.13 39801
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

UN 2,00            172,33R$                      22,47% 211,05R$                      422,10R$                      

9.14 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 15,00          157,03R$                      22,47% 192,31R$                      2.884,65R$                   

9.15 38775
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 15,00          116,69R$                      22,47% 142,91R$                      2.143,65R$                   

9.16 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 15,00          7,67R$                          22,47% 9,40R$                          141,00R$                      

10 INSTALAÇÕES DE REDE E TELEFONE 879,73R$                      

10.1 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 8,00            46,29R$                        22,47% 56,69R$                        453,52R$                      

10.2 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 3,00            31,26R$                        22,47% 38,29R$                        114,87R$                      

10.3 100560
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 2,00            127,11R$                      22,47% 155,67R$                      311,34R$                      

11 INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA 5.728,32R$                   

11.1 34640 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00            874,79R$                      22,47% 1.071,35R$                   1.071,35R$                   

11.2 87
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA 
D'AGUA

UN 2,00            19,68R$                        22,47% 24,11R$                        48,22R$                        

11.3 88
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' 
AGUA

UN 2,00            21,97R$                        22,47% 26,90R$                        53,80R$                        

11.4 73
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' 
AGUA

UN 1,00            17,14R$                        22,47% 20,99R$                        20,99R$                        
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11.5 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00            35,69R$                        22,47% 43,71R$                        43,71R$                        

11.6 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 26,00          4,53R$                          22,47% 5,54R$                          144,04R$                      

11.7 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 15,00          15,86R$                        22,47% 19,42R$                        291,30R$                      

11.8 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00            6,58R$                          22,47% 8,06R$                          16,12R$                        

11.9 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,00          11,87R$                        22,47% 14,53R$                        203,42R$                      

11.10 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA

UN 7,00            29,90R$                        22,47% 36,62R$                        256,34R$                      

11.11 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00            27,87R$                        22,47% 34,13R$                        273,04R$                      

11.12 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00            41,26R$                        22,47% 50,53R$                        101,06R$                      

11.13 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00            20,36R$                        22,47% 24,94R$                        149,64R$                      

11.14 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 
3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00            6,53R$                          22,47% 8,00R$                          32,00R$                        

11.15 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00            9,67R$                          22,47% 11,84R$                        47,36R$                        

11.16 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 101,23        9,78R$                          22,47% 11,98R$                        1.212,74R$                   

11.17 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 72,35          16,58R$                        22,47% 20,30R$                        1.468,71R$                   

11.18 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00            30,05R$                        22,47% 36,81R$                        294,48R$                      

12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 18.858,53R$                 

12.1 3659
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

UN 10,00          17,76R$                        22,47% 21,75R$                        217,50R$                      

12.2 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM X100MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

UN 2,00            47,28R$                        22,47% 57,90R$                        115,80R$                      

12.3 89546
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO 

UN 10,00          12,24R$                        22,47% 14,99R$                        149,90R$                      

12.4 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 11,00          35,05R$                        22,47% 42,93R$                        472,23R$                      

12.5 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M

UN 9,00            365,25R$                      22,47% 447,32R$                      4.025,88R$                   

12.6 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 11,00          7,49R$                          22,47% 9,18R$                          100,98R$                      

12.7 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00            11,56R$                        22,47% 14,16R$                        28,32R$                        

12.8 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 2,00            10,73R$                        22,47% 13,15R$                        26,30R$                        

12.9 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 4,00            10,34R$                        22,47% 12,66R$                        50,64R$                        

12.10 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 3,00            24,30R$                        22,47% 29,76R$                        89,28R$                        

12.11 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

M 5,00            13,02R$                        22,47% 15,94R$                        79,70R$                        

12.12 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,20            19,60R$                        22,47% 24,00R$                        220,80R$                      

12.13 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

M 55,49          25,97R$                        22,47% 31,80R$                        1.764,58R$                   

12.14 98059
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 
M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

UN 1,00            3.538,58R$                   22,47% 4.333,70R$                   4.333,70R$                   

12.15 98053
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 
M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

UN 1,00            2.635,45R$                   22,47% 3.227,64R$                   3.227,64R$                   

12.16 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), 
LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA.

M3 12,00          4,79R$                          22,47% 5,86R$                          70,32R$                        

12.17 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO.

M3 9,60            115,58R$                      22,47% 141,55R$                      1.358,88R$                   

12.18 COMP04 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 12,00          8,35R$                          22,47% 10,23R$                        122,76R$                      

12.19 9833 TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM. M 10,40          10,28R$                        22,47% 12,59R$                        130,94R$                      

12.20
DEINFRA 

42644
Laje de concreto armado - Concreto usinado (15MPa) M3 1,12            1.556,09R$                   22,47% 1.905,74R$                   2.134,43R$                   

12.21 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 2,40            46,94R$                        22,47% 57,48R$                        137,95R$                      

13 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 15.942,29R$                 

13.1 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 61,42          69,58R$                        22,47% 85,22R$                        5.234,21R$                   

13.2 37449
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO 
E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

M 43,65          19,39R$                        22,47% 23,74R$                        1.036,25R$                   

13.3 37450
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO 
E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

M 34,50          27,15R$                        22,47% 33,25R$                        1.147,13R$                   

13.4 92808
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 77,85          36,39R$                        22,47% 44,57R$                        3.469,77R$                   

13.5 97895
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

UN 4,00            107,25R$                      22,47% 131,35R$                      525,40R$                      

13.6 97896
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 8,00            280,95R$                      22,47% 344,08R$                      2.752,64R$                   

13.7 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

UN 4,00            23,15R$                        22,47% 28,35R$                        113,40R$                      

13.8 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 4,00            24,36R$                        22,47% 29,83R$                        119,32R$                      

13.9 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

UN 3,00            65,56R$                        22,47% 80,30R$                        240,90R$                      
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13.10 102989
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 16,70          25,35R$                        22,47% 31,05R$                        518,54R$                      

13.11
DEINFRA 

40124
Grelha de Ferro Fundido L= 20cm Para Canaleta M 16,70          38,37R$                        22,47% 46,99R$                        784,73R$                      

14 SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO 10.282,29R$                 

14.1 42422
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 5,00            1.624,25R$                   22,47% 1.989,22R$                   9.946,10R$                   

14.2 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 21,40          12,83R$                        22,47% 15,71R$                        336,19R$                      

15 LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS 5.537,61R$                   

15.1 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1,00            361,71R$                      22,47% 442,99R$                      442,99R$                      

15.2 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00            37,44R$                        22,47% 45,85R$                        45,85R$                        

15.3 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00            219,94R$                      22,47% 269,37R$                      808,11R$                      

15.4 86927
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00            342,02R$                      22,47% 418,87R$                      418,87R$                      

15.5 86893
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00            657,97R$                      22,47% 805,82R$                      805,82R$                      

15.6 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00            178,19R$                      22,47% 218,23R$                      218,23R$                      

15.7 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00            178,19R$                      22,47% 218,23R$                      218,23R$                      

15.8 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 1,00            42,92R$                        22,47% 52,56R$                        52,56R$                        

15.9 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 3,00            35,14R$                        22,47% 43,03R$                        129,09R$                      

15.10 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

UN 3,00            57,20R$                        22,47% 70,05R$                        210,15R$                      

15.11 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00            302,01R$                      22,47% 369,87R$                      369,87R$                      

15.12 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00            328,93R$                      22,47% 402,84R$                      1.208,52R$                   

15.13 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00            248,76R$                      22,47% 304,66R$                      609,32R$                      

16 MURO E GRADE 127.904,26R$               

16.1
DEINFRA 

42618
Muro de arrimo de concreto armado 25Mpa M3 23,42          2.123,62R$                   22,47% 2.600,80R$                   60.910,74R$                 

16.2
102722

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 66,00          46,26R$                        22,47% 56,66R$                        3.739,56R$                   

16.3

87499

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 M2 
AS 92,49X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M²
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 155,99        114,94R$                      22,47% 140,76R$                      21.957,15R$                 

16.4 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

M2 311,98        3,76R$                          22,47% 4,61R$                          1.438,23R$                   

16.5 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM  BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M2 311,98        31,40R$                        22,47% 38,45R$                        11.995,63R$                 

16.6 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DE MÃOS M2 311,98        13,32R$                        22,47% 16,32R$                        5.091,51R$                   

16.7 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 3,64            33,40R$                        22,47% 40,91R$                        148,91R$                      

16.8 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

M2 36,47          72,12R$                        22,47% 88,32R$                        3.221,03R$                   

16.9 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 113,52        14,51R$                        22,47% 17,77R$                        2.017,25R$                   

16.10 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 76,18          15,68R$                        22,47% 19,21R$                        1.463,42R$                   

16.11 34493
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM

M3 2,20            404,99R$                      22,47% 495,99R$                      1.091,18R$                   

16.12 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 
1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 54,16          168,98R$                      22,47% 206,95R$                      11.208,41R$                 

16.13 37561
PORTAO DE CORRER EM GRADIL TIPO PAINEL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, 
COM TRILHOS E ROLDANAS

M2 6,00            492,81R$                      22,47% 603,54R$                      3.621,24R$                   

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.010,42R$                   

17.1 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 124,91        11,43R$                        22,47% 14,00R$                        1.748,74R$                   

17.2 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO M2 113,28        1,89R$                          22,47% 2,31R$                          261,68R$                      

892.177,42R$        

,

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 159085-4

TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

__________________________________________________
WILIAN LEANDRO PAULINO AULER
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