
Extensão Corte Aterro
1 0 +0,000 4 +8,989 88,989 146,13 8,12

Total 88,989 146,13 8,12

Extensão Largura (m) Área (m²) Larg. 
(m) Área (m²) Rev. Base Rev. Colchao Base Rea-

terro Área Vol. 
Rev.

Vol 
Colc Vol Base

1 0 +0,000 4 +8,989 88,989 5,00 444,95 5,6 498,34 8 18 35,60 17,80 85,43 30,26

Total 88,989 444,95 498,34 35,60 17,80 85,43 30,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Área (m²) Volume (m³) Massa (t) Unidade
498,34 m³
444,95 85,43 136,69 m³
444,95 17,80 26,70 m³
444,95 35,60 m³

m³
m³

t/m³
t

km
t x km

t
km

t x km

Contratante: Contratada:

QUANTITATIVOS DE TERRAPLANAGEM
Parte Estaca (m) Vol. Terrap. (m³) Remoção sem suporte

Inicial Final Est. Inicial Est. Final Extensão (m)

Data: Março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - SC
Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas

Nome da Via: Servidão Marcolino Teodoro Dias
Extensão: 88,989 m (Estacas 0+0,000 a 4+8,989)

Largura (m) Espessura (m) Volume (m³)

0,000 0,00

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

Inicial Final Colcha
o
4

Parte
Estaca (m) Revestimento Regularização Espessuras (cm) Volume (m³)

RESUMO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

1,50

146,13

138,01

Limpa Rodas (m² ou m³)

RESUMO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Blocos de concreto

Discriminação
Regul. do subleito

Colchão assentamento
Base

DMT (km)

8,00
25,00

_______________________________________________

DMT obra p/ bota-fora
Transporte de solo não aprov. p/ bota fora

207,02
2,90

600,34

Quantidade
146,13

8,12

Discriminação

Volume não aproveitado - dif. corte x aterro

Volume de corte (conforme software)
Volume de aterro (conforme software)

Volume de corte a considerar

Densidade
Massa de solo não aproveitado

Transporte (t x km)

213,57
3.417,18

Volume de substituição (solo sem suporte) 0,00

Massa de solo substituição 0,00
DMT jazida p/ obra 8,00

Transporte de solo jazida p/ bota fora 0,00

Volume de aterro a considerar 8,12

Bruno Bianchin Machado - Eng. Civil CREA/SC 104540-8



DN Tubo 
(m)

Extensão 
(m)

Largura da 
Vala (m)

Altura da Vala 
(m)

Volume de 
Escavação (m³)

Área do 
tubo (m²)

Volume 
tubo (m³)

Volume de 
reaterro (m³)

Área de 
concreto (m²)

Volume berço 
concreto (m³)

Circunferência 
do tubo (m)

Área manta 
geotêxtil (m²)

Área brita 
(m²)

Volume lastro 
brita (m³)

0,30 18,00 0,80 1,10 15,84 0,10 1,83 10,61 0,109 1,96 1,13 12,21 0,08 1,44
0,40 94,00 0,90 Variável 93,06 0,18 17,01 67,59 0,151 0,00 1,51 85,05 0,09 8,46
0,50
0,60
0,80
1,00
1,20
1,50
Total 112,00 - - 108,90 - 18,84 78,20 - 1,96 - 97,26 - 9,90

Quantidade Unidade Quantidade
8 m³ 108,90
4 m³ 78,20

m³ 30,70
t/m³ 1,50

t 46,05
km 2,90

t x km 133,55

Unidade Quantidade
m³ 9,90

t/m³ 1,60
t 15,84

km 25,00
t x km 396,00

Contratada:

Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas
Nome da Via: Servidão Marcolino Teodoro Dias

Contratante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - SC

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8
Bruno Bianchin Machado

____________________________________

Resp. técnico:

Massa de solo não aproveitado
DMT obra p/ bota-fora

Transp. de solo não aproveitado p/ bota fora

RESUMO DE TRANSPORTE DE BRITA
Discriminação

Volume de lastro de brita
Densidade

Massa de brita
DMT pedreira p/ obra

Transporte de brita pedreira p/ obra

Densidade

Extensão: 88,989 m (Estacas 0+0,000 a 4+8,989)
Data: Março de 2022

RESUMO DE ESCAVAÇÃORESUMO DOS DISPOSITIVOS
Tipo

Caixa coletora

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

Discriminação
Volume total de escavação

Volume total de reaterro
Volume não aproveitado (corte - reaterro)

Caixa de ligação e passagem



Contratante:

Quantidade 
(un)

Extensão 
(m) Área (m²) Espessura 

(m)
Volume 

Unitário (m³)
Volume 

Total (m³)
Densidade 

(t/m³) Massa (t) DMT (km) Transporte (t x 
km)

179,00
4 0,04 0,14

2,50 2,50 6,25 2,90 18,13
9,86 0,08 0,79 2,50 1,97 19,70 38,85

Área Total (m²)

Contratada:

Placa de identificação de logradouro

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

Data: Março de 2022

Implantação, remoção, supressão, recomposição ou realocação

Discriminação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - SC
Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas

Nome da Via: Servidão Marcolino Teodoro Dias
Extensão: 88,989 m (Estacas 0+0,000 a 4+8,989)

Discriminação
QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

Demolição e recomposição de pavimento asfáltico

Área Unitária (m²)Espessura (m)Quantidade (un)
1

1

Meio fio a implantar 15 x 30 cm (via)

Extensão (m)

Sapata de concreto p/ placa de sinalização

Placa de regulamentação R-1 L=0,248m

Escavação de rocha

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Resp. técnico:

___________________________
Bruno Bianchin Machado

2Placa de advertência A-32b L=0,60m


