SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE CAPTAGAO DE RECURSOS E CONVENIOS
GOVERNO DE AV. GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2500, CENTRO
PORTO BELO 88210-000 - PORTO BELO/SC Bt B, s ol gont
PROJETO: SALAS MODULARES MULTIUSO SINAPI|margo-22
LOCALIZAGAO: AVENIDA FRANCISCO SEVERIANO DOS SANTOS - VILA NOVA BDI 1/22,47%
DATA PROJETO  |maio-22 BDI 2
| IMPORTANTE: Os projetos prevalecem sobre a planilha quantitativa orgamentaria, sendo esta tltima apenas referencial de custos e precos
PLANILHA QUANTITATIVA ORGAMENTARIA
ITEM REF SERVIGO UN A A
QTDE CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PREGO TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 11.148,34

11 COMP2 EII_EAgIE ?(E1 C;I?I:AA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 450 | RS 350,27 22.47% RS 428,98 | RS 1.930,41

1.2 99059 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 30,00 | R$ 119,54 22,47% R$ 146,40 | R$ 4.392,00

1.3 99059 LOCAGAO DE OBRA M 42,00 | R$ 26,00 22,47% R$ 31,84 | R$ 1.337,28

1.4 97628 DEMOLICAO DE PASSEIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,35 [ R$ 265,29 22,47% RS 324,90 | R$ 113,72

1.5 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA M2 70,00 | R$ 2,94 22,47% R$ 3,60 | R$ 252,00

1.6 96995 ATERRO MANUAL APILOADO M3 13,77 | R$ 49,02 22,47% R$ 60,03 | R$ 826,61
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS & o

7 10776 INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 3,00 | R$ 625,00 2247% RS 76544 | RS 2.296,32

2 INFRAESTRUTURA R$ 28.349,46

2.1 97082 ESCAVAGCAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER M3 0,67 [ R$ 59,24 22,47% R$ 72,55 | R$ 48,61
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM COMPACTADOR o

22 97083 DE SOLOS A PERCUSSAO M2 70,80 | R$ 3,22 22,47% RS 3,94 | R$ 278,95
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA o

23 97086 SERRADA, 4 UTILIZACOES M2 8,05 [ R$ 127,35 22,47% RS 155,97 | R$ 1.255,56
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU o

24 96624 RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM* M3 70,80 | RS 125,95 22,47% RS 154,25 | R$ 10.920,90

2.5 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, EM LONA PLASTICA M2 70,80 | RS 3,05 22,47% R$ 3,74 | R$ 264,79
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. (INCLUSO TELA, TRELICA o,

26 97088 (ESPACADOR) E ARAME) KG 289,42 | R$ 20,93 22,47% RS 25,63 | R$ 7.417,83
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

27 92761 ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0MM - KG 28,48 | RS 15,34 22,47% RS 18,79 | R$ 535,14
MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA o

28 97096 DE 20 CM - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 11,99 | RS 519,45 22,47% RS 636,17 | R$ 7.627,68

3 CALCADAS E PATIO DE ESTACIONAMENTO R$ 2.855,47
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

3.1 94992 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 25,40 | RS 91,79 22,47% RS 112,42 | R$ 2.855,47
AF_07/2016

4 SUPERESTRUTURA R$ 98.493,89
PAINEL SANDUICHE ISOTERMICO AGO GALVANIZADO COM POLIISOCIANURATO (P.I.R)

4.1 COT3 INJETADO A FRIO ESPESSURA MiNIMA 60MM PRE-PINTADO, INCLUINDO MONTAGEM E M2 98,64 | R$ 720,25 22,47% RS 882,09 | R$ 87.009,36
ESTRUTURA
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM

4.2 100763 |CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO KG 472,42 | R$ 19,85 22,47% RS 2431 | R$ 11.484,53
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

5 COBERTURA R$ 73.097,92

5.1 COT 2 ESTRUTURA METALICA COLOCADA - TESOURAS, ATE 20KG/M? M2 87,25 | R$ 380,80 22,47% RS 466,37 | R$ 40.690,78
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, FACE INTERNA o

52 94216 INTERFILADA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO M2 87,25 | R$ 273,63 22,47% RS 335,11 | R$ 29.238,35
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o

53 89576 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 1470 | RS 28,32 2247% RS 34,68 | RS 509,80
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, o,

54 89582 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 12,00 | RS 2549 241% R$ 3122 RS 374,64
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, o

55 94227 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 2510 | R$ 74,31 22,47% RS 91,01 | R$ 2.284,35

6 ESQUADRIAS R$ 6.113,70

6.1 COMPO01 |PORTA DE GIRO EM PAINEL AUTOPORTANTE 90X210CM UN 2,00 [ R$ 1.584,71 22,47% R$ 1.940,79 | R$ 3.881,58
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

6.2 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E M2 5,04 [ R$ 361,62 22,47% RS 442,88 | R$ 2.232,12
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

7 REVESTIMENTOS R$ 7.016,12
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

71 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO M2 68,32 | RS 28,41 22,47% RS 34,79 | R$ 2.376,85
NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE o

72 87251 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 M2 68,32 | RS 36,34 2247% RS 44.51| RS 3.040,92
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE o

7.3 88649 DIMENSOES 45X45CM M 45,32 | R$ 6,38 22,47% RS 7,81 | R$ 353,95

74 coTo1 VINIL AUTOADESIVO 0,10 IMPRESSAO DIGITAL COM PROTECAO UV PARA APLICACAO M 1431 | RS 71,01 22.47% RS 86.96 | R$ 1.244,40
EXTERNA, H =90 CM

8 PREVENCAO DE INCENDIO R$ 330,20
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - o,

8.1 101908 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 [ R$ 165,43 22,47% RS 202,60 | R$ 202,60
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - o

8.2 97599 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 [ R$ 31,03 22,47% RS 38,00 | R$ 76,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

8.3 37539 RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 2,00 [ R$ 21,07 22,47% RS 25,80 | R$ 51,60
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

9 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 8.908,08

9.1 93467 E)IS*POSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE UN 1,00 | R$ 96,53 22.47% RS 118,22 | R$ 118,22
45* KA (TIPO AC)

9.2 93654 DISJUNTO~R MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 400 | RS 12,69 22.47% RS 1554 | R$ 62,16
INSTALACAO

9.3 93653 :Z’)\llgilrl/.illil'AI'gARoMONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 400 | RS 12,00 22.47% RS 1470 | R$ 58,80
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ITEM REF SERVIGO UN
QTDE CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
9.4 39447  |DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1,00 | R$ 150,23 22,47% R$ 183,99 | R$ 183,99
95 COMP10 ESS_ITSODDEJIE)M@)E‘:ODUPLA (MEDIA E BAIXA), INCLUINDO TOMADAS 10A/250V, CAIXA, UN 6,00 | RS 231,07 22.47% RS 282,99 | R$ 1.697.94
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, o
o6 93141 ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 600 RS 199,60 2247% RS 24445 | RS 1466.70
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
9.7 93128  |ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO UN 8,00 | R$ 163,70 22,47% R$ 200,48 | R$ 1.603,84
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
LUMINARIA DE TETO DE LED DE SOBREPOR TUBULAR 36W - FORNECIMENTO E o
9.8 COMP11 INSTALACAO - SINAPI 97586 UN 8,00 | R$ 83,31 22,47% R$ 102,03 | R$ 816,24
ENTRADA E DISTRIBUICAO ENTRE OS QUADROS DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA,
9.9 COMP12 [BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA | UN 1,00 | R$ 2.008,78 22,47% R$ 2.460,15 | R$ 2.460,15
MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P SINAPI 101526
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 o
9.10 39801 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN UN 2,00 | R$ 179,65 22,47% R$ 220,02 | R$ 440,04
10 INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 4.969,90
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o
10.1 89512 ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 44,00 [ R$ 72,54 22,47% R$ 88,84 | R$ 3.908,96
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, o
10.2 97895 DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0.3 M. UN 2,00 | R$ 111,81 22,47% R$ 136,93 | R$ 273,86
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, o
103 gorad FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 12001 RS 2539 247% RS 31,10 | RS 37320
TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO o
104 89559 E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 6,00 | R$ 56,32 22,47% R$ 68,98 | R$ 413,88
1 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO R$ 7.009,94
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - o
1.1 42422 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021 P UN 2,00 | R$ 2.772,01 22,47% R$ 3.394,88 | R$ 6.789,76
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - o
1.2 89865 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 13,45 [ R$ 13,37 22,47% R$ 16,37 [ R$ 220,18
12 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 438,62
121 99803 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO M2 182,00 | R$ 1,97 22,47% R$ 241 | RS 438,62
I TOTAL| R$ _ 248.731,64 |
RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA DE PORTO BELO
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