
SALAS MODULARES MULTIUSO SINAPI

AVENIDA FRANCISCO SEVERIANO DOS SANTOS - VILA NOVA BDI 1

maio-22 BDI 2

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.148,34R$                 

1.1 COMP2
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *3,0 X 1,5* M

M2 4,50            350,27R$                      22,47% 428,98R$                      1.930,41R$                   

1.2 99059 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 30,00          119,54R$                      22,47% 146,40R$                      4.392,00R$                   

1.3 99059 LOCAÇÃO DE OBRA M 42,00          26,00R$                        22,47% 31,84R$                        1.337,28R$                   

1.4 97628 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,35            265,29R$                      22,47% 324,90R$                      113,72R$                      

1.5 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 70,00          2,94R$                          22,47% 3,60R$                          252,00R$                      

1.6 96995 ATERRO MANUAL APILOADO M3 13,77          49,02R$                        22,47% 60,03R$                        826,61R$                      

1.7 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 3,00            625,00R$                      22,47% 765,44R$                      2.296,32R$                   

2 INFRAESTRUTURA 28.349,46R$                 

2.1 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER M3 0,67            59,24R$                        22,47% 72,55R$                        48,61R$                        

2.2 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO

M2 70,80          3,22R$                          22,47% 3,94R$                          278,95R$                      

2.3 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES

M2 8,05            127,35R$                      22,47% 155,97R$                      1.255,56R$                   

2.4 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*

M3 70,80          125,95R$                      22,47% 154,25R$                      10.920,90R$                 

2.5 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA M2 70,80          3,05R$                          22,47% 3,74R$                          264,79R$                      

2.6 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. (INCLUSO TELA, TRELIÇA 
(ESPAÇADOR) E ARAME)

KG 289,42        20,93R$                        22,47% 25,63R$                        7.417,83R$                   

2.7 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,48          15,34R$                        22,47% 18,79R$                        535,14R$                      

2.8 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA 
DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 11,99          519,45R$                      22,47% 636,17R$                      7.627,68R$                   

3 CALÇADAS E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO 2.855,47R$                   

3.1 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 25,40          91,79R$                        22,47% 112,42R$                      2.855,47R$                   

4 SUPERESTRUTURA 98.493,89R$                 

4.1 COT3
PAINEL SANDUÍCHE ISOTÉRMICO AÇO GALVANIZADO COM POLIISOCIANURATO (P.I.R) 
INJETADO A FRIO ESPESSURA MÍNIMA 60MM PRÉ-PINTADO, INCLUINDO MONTAGEM E 
ESTRUTURA

M2 98,64          720,25R$                      22,47% 882,09R$                      87.009,36R$                 

4.2 100763
 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

KG 472,42        19,85R$                        22,47% 24,31R$                        11.484,53R$                 

5 COBERTURA 73.097,92R$                 

5.1 COT 2 ESTRUTURA METÁLICA COLOCADA - TESOURAS, ATÉ 20KG/M² M2 87,25          380,80R$                      22,47% 466,37R$                      40.690,78R$                 

5.2 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, FACE INTERNA 
INTERFILADA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

M2 87,25          273,63R$                      22,47% 335,11R$                      29.238,35R$                 

5.3 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 14,70          28,32R$                        22,47% 34,68R$                        509,80R$                      

5.4 89582
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 12,00          25,49R$                        22,47% 31,22R$                        374,64R$                      

5.5 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M 25,10          74,31R$                        22,47% 91,01R$                        2.284,35R$                   

6 ESQUADRIAS 6.113,70R$                   

6.1 COMP01 PORTA DE GIRO EM PAINEL AUTOPORTANTE 90X210CM UN 2,00            1.584,71R$                   22,47% 1.940,79R$                   3.881,58R$                   

6.2 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 5,04            361,62R$                      22,47% 442,88R$                      2.232,12R$                   

7 REVESTIMENTOS 7.016,12R$                   

7.1 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 68,32          28,41R$                        22,47% 34,79R$                        2.376,85R$                   

7.2 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2

M2 68,32          36,34R$                        22,47% 44,51R$                        3.040,92R$                   

7.3 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM

M 45,32          6,38R$                          22,47% 7,81R$                          353,95R$                      

7.4 COT01
VINIL AUTOADESIVO 0,10 IMPRESSÃO DIGITAL COM PROTEÇÃO UV PARA APLICAÇÃO 
EXTERNA, H = 90 CM

M 14,31          71,01R$                        22,47% 86,96R$                        1.244,40R$                   

8 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 330,20R$                      

8.1 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00            165,43R$                      22,47% 202,60R$                      202,60R$                      

8.2 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00            31,03R$                        22,47% 38,00R$                        76,00R$                        

8.3 37539
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 2,00            21,07R$                        22,47% 25,80R$                        51,60R$                        

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.908,08R$                   

9.1 93467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 
*45* KA (TIPO AC)

UN 1,00            96,53R$                        22,47% 118,22R$                      118,22R$                      

9.2 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00            12,69R$                        22,47% 15,54R$                        62,16R$                        

9.3 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00            12,00R$                        22,47% 14,70R$                        58,80R$                        

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

AV. GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2500, CENTRO
88210-000 - PORTO BELO/SC

PROJETO: março-22

LOCALIZAÇÃO: 22,47%

DATA PROJETO

IMPORTANTE: Os projetos prevalecem sobre a planilha quantitativa orçamentária, sendo esta última apenas referencial de custos e preços
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9.4 39447 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1,00            150,23R$                      22,47% 183,99R$                      183,99R$                      

9.5 COMP10
PONTO DE TOMADA DUPLA (MÉDIA E BAIXA), INCLUINDO TOMADAS 10A/250V, CAIXA, 
ELETRODUTO, CABO

UN 6,00            231,07R$                      22,47% 282,99R$                      1.697,94R$                   

9.6 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 6,00            199,60R$                      22,47% 244,45R$                      1.466,70R$                   

9.7 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 8,00            163,70R$                      22,47% 200,48R$                      1.603,84R$                   

9.8 COMP11
LUMINÁRIA DE TETO DE LED DE SOBREPOR TUBULAR 36W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - SINAPI 97586

UN 8,00            83,31R$                        22,47% 102,03R$                      816,24R$                      

9.9 COMP12
ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS QUADROS DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, 
BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA 
MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P SINAPI 101526

UN 1,00            2.008,78R$                   22,47% 2.460,15R$                   2.460,15R$                   

9.10 39801
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

UN 2,00            179,65R$                      22,47% 220,02R$                      440,04R$                      

10 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 4.969,90R$                   

10.1 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 44,00          72,54R$                        22,47% 88,84R$                        3.908,96R$                   

10.2 97895
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

UN 2,00            111,81R$                      22,47% 136,93R$                      273,86R$                      

10.3 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 12,00          25,39R$                        22,47% 31,10R$                        373,20R$                      

10.4 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

UN 6,00            56,32R$                        22,47% 68,98R$                        413,88R$                      

11 SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO 7.009,94R$                   

11.1 42422
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 2,00            2.772,01R$                   22,47% 3.394,88R$                   6.789,76R$                   

11.2 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 13,45          13,37R$                        22,47% 16,37R$                        220,18R$                      

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 438,62R$                      

12.1 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO M2 182,00        1,97R$                          22,47% 2,41R$                          438,62R$                      

248.731,64R$        

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 159085-4

TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA DE PORTO BELO

__________________________________________________
WILIAN LEANDRO PAULINO AULER
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