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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
893373/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA 23,38% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

234.481,80 
1. SINAPI TRECHO PRAIA DA RUA IRINEU JOSÉ MOREIRA - - BDI 1 - 90.562,80 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 10.026,47 RA

1.1.1. Composição 44 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50                 333,83 BDI 1 411,88 1.853,46 RA

1.1.2. SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 10,00                   15,72 BDI 1 19,40 194,00 RA

1.1.3. Composição 54 RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO M 38,85                   10,03 BDI 1 12,38 480,96 RA

1.1.4. SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 279,40                   16,82 BDI 1 20,75 5.797,55 RA

1.1.5. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 5,10                 120,88 BDI 1 149,14 760,61 RA

1.1.6. SINAPI 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 21,40                     6,66 BDI 1 8,22 175,91 RA

1.1.7. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 363,80                     1,70 BDI 1 2,10 763,98 RA

1.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO PISTA - - BDI 1 - 39.429,90 RA

1.2.1. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 347,70                     0,95 BDI 1 1,17 406,81 RA

1.2.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 100,00                   47,61 BDI 1 58,74 5.874,00 RA

1.2.3. SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 333,00                   65,95 BDI 1 81,37 27.096,21 RA

1.2.4. Composição 45 RAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK=35 MPA, PARA TRAVESSIA ELEVADA M 7,00                 507,82 BDI 1 626,55 4.385,85 RA

1.2.5. Composição 55
VIGA EM CONCRETO ARMADO 20 X 30 CM, PARA CONTENÇÃO DE 
PAVIMENTO INTERTRAVADO

M 7,30                 185,09 BDI 1 228,36 1.667,03 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO CALÇADA - - BDI 1 - 29.097,89 RA

1.3.1. SINAPI-I 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)

M3    13,20                   52,19 BDI 1 64,39 849,95 RA

1.3.2. Composição 46
COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COM COMPACTADOR 
PLACA 400 KG)

M3 13,20                     6,41 BDI 1 7,91 104,41 RA

1.3.3. Composição 38
MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - 10 X 30 X 80 CM - 
INCLUINDO REJUNTE E REATERRO - FCK=25 MPA

M 90,00                   22,45 BDI 1 27,70 2.493,00 RA

1.3.4. SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 237,55                   69,92 BDI 1 86,27 20.493,44 RA
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1.3.5. Composição 39 PISO TÁTIL DIRECIONAL EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 20,60                 107,96 BDI 1 133,20 2.743,92 RA

1.3.6. Composição 39 PISO TÁTIL DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 5,95                 107,96 BDI 1 133,20 792,54 RA

1.3.7. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 1,10                 128,23 BDI 1 158,21 174,03 RA

1.3.8. SINAPI-I 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)

M3    0,60                   52,19 BDI 1 64,39 38,63 RA

1.3.9. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 11,35                   11,92 BDI 1 14,71 166,96 RA

1.3.10. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 9,00                 111,76 BDI 1 137,89 1.241,01 RA

1.4. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 4.616,38 RA

1.4.1. SINAPI 102512 LINHA DUPLA CONTÍNUA - LFO-3, COR AMARELA M 85,95                     4,03 BDI 1 4,97 427,17 RA

1.4.2. SINAPI 102512 LINHA DE BORDO - LBO, COR BRANCA M 85,95                     4,03 BDI 1 4,97 427,17 RA

1.4.3. SINAPI 102509
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - FTP-1, COR 
BRANCA

M2 11,20                   22,88 BDI 1 28,23 316,18 RA

1.4.4. SINAPI 102509 LINHA DE RETENÇÃO - LRE, COR BRANCA M2 1,40                   22,88 BDI 1 28,23 39,52 RA

1.4.5. SINAPI 102513 TRIÂNGULO DA TRAVESSIA ELEVADA - COR BRANCA M2 1,40                   42,80 BDI 1 52,81 73,93 RA

1.4.6. SINAPI 102513
SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE OU VIRE À DIREITA - PEM-3b, COR 
BRANCA, H=5,00 M

M2 1,90                   42,80 BDI 1 52,81 100,34 RA

1.4.7. SICRO 5213456 R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA un 1,00                 213,76 BDI 1 263,74 263,74 RA

1.4.8. Composição 41 R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA UND 2,00                 136,90 BDI 1 168,91 337,82 RA

1.4.9. Composição 41 R-25d - SIGA EM FRENTE OU À DIREITA UND 1,00                 136,90 BDI 1 168,91 168,91 RA

1.4.10. Composição 42 A-45 - RUA SEM SAÍDA UND 1,00                 162,12 BDI 1 200,02 200,02 RA

1.4.11. Composição 43 EA-3 - INDICATIVA DE PASSAGEM SINALIZADA E ELEVADA DE PEDESTRES UND 1,00                 307,62 BDI 1 379,54 379,54 RA

1.4.12. SINAPI-I 7701
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M     13,20                 112,29 BDI 1 138,54 1.828,73 RA

1.4.13. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,10                 432,09 BDI 1 533,11 53,31 RA

1.5. SINAPI EQUIPAMENTO URBANO - - BDI 1 - 7.392,16 RA

1.5.1. Composição 48
BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO, 9 RÉGUAS E PÉ EM FERRO, C=1,50 
M, ALTURA TOTAL 0,70 M, ALTURA DO ASSENTO 0,40 M

UND 4,00                 910,86 BDI 1 1.123,82 4.495,28 RA

1.5.2. Composição 49
LIXEIRA TIPO PAPELEIRA PLÁSTICA COM POSTE METÁLICO, CAPACIDADE 
50 LITROS

UND 8,00                 293,49 BDI 1 362,11 2.896,88 RA

2. SINAPI TRECHO DA RUA CAPITÃO GUALBERTO LEAL NUNES - - BDI 1 - 83.877,19 RA

2.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 8.800,89 RA

2.1.1. SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 113,75                   15,72 BDI 1 19,40 2.206,75 RA

2.1.2. Composição 54 RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO M 89,90                   10,03 BDI 1 12,38 1.112,96 RA

2.1.3. SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 38,60                   16,82 BDI 1 20,75 800,95 RA
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2.1.4. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 3,80                 120,88 BDI 1 149,14 566,73 RA

2.1.5. SINAPI 101238

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), 
FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H

M3 45,60                   24,56 BDI 1 30,30 1.381,68 RA

2.1.6. SINAPI 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 62,20                     6,66 BDI 1 8,22 511,28 RA

2.1.7. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 1.057,40                     1,70 BDI 1 2,10 2.220,54 RA

2.2. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - - BDI 1 - 10.684,10 RA

2.2.1. SINAPI 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

M3 15,90                   11,98 BDI 1 14,78 235,00 RA

2.2.2. Composição 01

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 30 CM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO)

M 15,00                   31,11 BDI 1 38,38 575,70 RA

2.2.3. Cotação 07
TUBO EM CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-2, MACHO/FÊMEA, DN 300 mm, 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M 15,00                   55,00 BDI 1 67,86 1.017,90 RA

2.2.4. Composição 50 FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 6,40                     8,25 BDI 1 10,18 65,15 RA

2.2.5. SINAPI 93375

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 14,30                   18,84 BDI 1 23,24 332,33 RA

2.2.6. Composição 12
POÇO DE VISITA Ø 40/60 CM - SIMPLES, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS

UND 1,00              1.569,60 BDI 1 1.936,57 1.936,57 RA

2.2.7. Composição 11 TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA UND 1,00                 338,12 BDI 1 417,17 417,17 RA

2.2.8. Composição 53 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UND 1,00                 109,36 BDI 1 134,93 134,93 RA

2.2.9. SINAPI-I 21090
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO 
TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

UN    1,00                 809,30 BDI 1 998,51 998,51 RA

2.2.10. Composição 24
CAIXA DE LIGAÇÃO Ø 40/60 CM - SIMPLES, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS

UND 1,00              1.635,17 BDI 1 2.017,47 2.017,47 RA

2.2.11. Composição 35
BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 CM), EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

UND 3,00                 364,94 BDI 1 450,26 1.350,78 RA

PMv3.0.4 4 / 22



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
893373/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA 23,38% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

234.481,80 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1068434-65 TRECHO PRAIA RUA IRINEU, TRECHO RUA CAP GUALBERTO, TRECHO PRAÇA RUA JOSÉ E 

FLORIANOPOLIS PORTO BELO/SC
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E

C
U

R
S

O

2.2.12. Composição 36 BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 CM) E GRELHA UND 3,00                 161,23 BDI 1 198,93 596,79 RA

2.2.13. Composição 51
BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 CM), EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

UND 1,00                 529,75 BDI 1 653,61 653,61 RA

2.2.14. Composição 52 BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 CM) E TAMPA UND 1,00                 285,45 BDI 1 352,19 352,19 RA

2.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO PISTA - - BDI 1 - 45.367,62 RA

2.3.1. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 492,00                     0,95 BDI 1 1,17 575,64 RA

2.3.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 81,00                   47,61 BDI 1 58,74 4.757,94 RA

2.3.3. SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 492,00                   65,95 BDI 1 81,37 40.034,04 RA

2.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO CALÇADA - - BDI 1 - 13.611,83 RA

2.4.1. SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE 
ESCAVAÇÃO PROVENIENTE DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL

M3 1,50                     9,37 BDI 1 11,56 17,34 RA

2.4.2. SINAPI-I 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)

M3    6,40                   52,19 BDI 1 64,39 412,10 RA

2.4.3. Composição 46
COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COM COMPACTADOR 
PLACA 400 KG)

M3 6,40                     6,41 BDI 1 7,91 50,62 RA

2.4.4. Composição 38
MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - 10 X 30 X 80 CM - 
INCLUINDO REJUNTE E REATERRO - FCK=25 MPA

M 11,00                   22,45 BDI 1 27,70 304,70 RA

2.4.5. SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 117,90                   63,94 BDI 1 78,89 9.301,13 RA

2.4.6. Composição 39 PISO TÁTIL DIRECIONAL EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 7,30                 107,96 BDI 1 133,20 972,36 RA

2.4.7. Composição 39 PISO TÁTIL DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 5,90                 107,96 BDI 1 133,20 785,88 RA

2.4.8. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 1,90                 754,07 BDI 1 930,37 1.767,70 RA

2.5. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 5.412,75 RA

2.5.1. SINAPI 102512 LINHA SIMPLES CONTÍNUA - LMS-1, COR BRANCA M 6,75                     4,03 BDI 1 4,97 33,55 RA

2.5.2. SINAPI 102512 LINHA DE BORDO - LBO, COR BRANCA M 116,40                     4,03 BDI 1 4,97 578,51 RA

2.5.3. SINAPI 102509
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - FTP-1, COR 
BRANCA

M2 22,40                   22,88 BDI 1 28,23 632,35 RA

2.5.4. SINAPI 102509 LINHA DE RETENÇÃO - LRE, COR BRANCA M2 6,70                   22,88 BDI 1 28,23 189,14 RA

2.5.5. SINAPI 102512 LINHA DE CANALIZAÇÃO - LCA, COR AMARELA M 6,00                     4,03 BDI 1 4,97 29,82 RA

2.5.6. SINAPI 102512
ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA ÁREA DE PAVIMENTO NÃO UTILIZÁVEL 
- ZPA, COR AMARELA

M 7,30                     4,03 BDI 1 4,97 36,28 RA
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2.5.7. SINAPI 102512
MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - MER, 
COR BRANCA

M 23,35                     4,03 BDI 1 4,97 116,05 RA

2.5.8. SINAPI 102513 LEGENDA PARE - COR BRANCA, H=1,60 M M2 1,60                   42,80 BDI 1 52,81 84,50 RA

2.5.9. SICRO 5213456 R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA un 2,00                 213,76 BDI 1 263,74 527,48 RA

2.5.10. Composição 41 R-6b - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO UND 2,00                 136,90 BDI 1 168,91 337,82 RA

2.5.11. Composição 41 R-25a - VIRE À ESQUERDA UND 1,00                 136,90 BDI 1 168,91 168,91 RA

2.5.12. Composição 41 R-25d - SIGA EM FRENTE OU À DIREITA UND 1,00                 136,90 BDI 1 168,91 168,91 RA

2.5.13. Composição 42 A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES UND 1,00                 162,12 BDI 1 200,02 200,02 RA

2.5.14. SINAPI-I 7701
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M     15,90                 112,29 BDI 1 138,54 2.202,79 RA

2.5.15. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,20                 432,09 BDI 1 533,11 106,62 RA

3. SINAPI TRECHO PRAÇA DA RUA JOSÉ GUERREIRO FILHO - - BDI 1 - 29.601,63 RA

3.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 2.441,84 RA

3.1.1. SINAPI 101238

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), 
FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H

M3 32,90                   24,56 BDI 1 30,30 996,87 RA

3.1.2. SINAPI 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 32,90                     6,66 BDI 1 8,22 270,44 RA

3.1.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 559,30                     1,70 BDI 1 2,10 1.174,53 RA

3.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO PISTA - - BDI 1 - 27.159,79 RA

3.2.1. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 329,05                     0,95 BDI 1 1,17 384,99 RA

3.2.2. SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 329,05                   65,95 BDI 1 81,37 26.774,80 RA

4. SINAPI TRECHO PRAÇA DA RUA IRINEU JOSÉ MOREIRA - - BDI 1 - 30.440,18 RA

4.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 2.508,64 RA

4.1.1. SINAPI 101238

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), 
FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H

M3 33,80                   24,56 BDI 1 30,30 1.024,14 RA

4.1.2. SINAPI 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 33,80                     6,66 BDI 1 8,22 277,84 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
893373/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA 23,38% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

234.481,80 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1068434-65 TRECHO PRAIA RUA IRINEU, TRECHO RUA CAP GUALBERTO, TRECHO PRAÇA RUA JOSÉ E 

FLORIANOPOLIS PORTO BELO/SC
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E

C
U

R
S

O

4.1.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 574,60                     1,70 BDI 1 2,10 1.206,66 RA

4.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO PISTA - - BDI 1 - 27.931,54 RA

4.2.1. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 338,40                     0,95 BDI 1 1,17 395,93 RA

4.2.2. SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 338,40                   65,95 BDI 1 81,37 27.535,61 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: JACQUELINE SOARES BARBOZA
CREA/CAU: CREA-SC 099.442-5

Data ART/RRT: 7386999-0
segunda-feira, 16 de maio de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PORTO BELO/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1068434-65 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 90.562,80 83.877,19

1. TRECHO PRAIA DA RUA IRINEU JOSÉ MOREIRA - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50 3,00 M X 1,50 M 2.Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
4,50 

1.1.2.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 10,00 10,00 M2 2.Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
10,00 

1.1.3. RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO M 38,85 38,85 M 2.Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
38,85 

1.1.4.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 279,40 279,40 M2 2.Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
279,40 

1.1.5.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 5,10 51,00 M2 X 0,10 M 2.Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
5,10 

1.1.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 21,40 
(10,00 M2 X 0,06 M) + (38,85 M X 
0,15 M X 0,30 M) + (279,40 M2 X 
0,05 M) + 5,10 M3

2.Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.

Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
21,40 

1.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 363,80 21,40 M3 X 17,0 KM 2.Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.

Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
363,80 

1.2. PAVIMENTAÇÃO PISTA - .

1.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 347,70 347,70 M2 3.Pavim. Pista-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Pavim. Pista-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
347,70 

1.2.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 100,00 100,00 M 3.Pavim. Pista-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira

.

Pavim. Pista-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
100,00 

1.2.3.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 333,00 333,00 M2 3.Pavim. Pista-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.

Pavim. Pista-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
333,00 

1.2.4.
RAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK=35 MPA, PARA TRAVESSIA 
ELEVADA

M 7,00 7,00 M 3.Pavim. Pista-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Pavim. Pista-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
7,00 

1.2.5.
VIGA EM CONCRETO ARMADO 20 X 30 CM, PARA CONTENÇÃO DE 
PAVIMENTO INTERTRAVADO

M 7,30 7,30 M 3.Pavim. Pista-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Pavim. Pista-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
7,30 

1.3. PAVIMENTAÇÃO CALÇADA - .

1.3.1.
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

M3    13,20 
(202,70 + 34,85 + 20,60 + 5,95) M2 
X 0,05 M

4.Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
13,20 

1.3.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COM 
COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3 13,20 13,20 M3 4.Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
13,20 

1.3.3.
MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - 10 X 30 X 80 CM - 
INCLUINDO REJUNTE E REATERRO - FCK=25 MPA

M 90,00 90,00 M 4.Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
90,00 

1.3.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 237,55 
(202,70 (AMARELO) + 34,85 
(TERRACOTA)) M2

4.Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.

Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
237,55 

1.3.5. PISO TÁTIL DIRECIONAL EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 20,60 20,60 M2 4.Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
20,60 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
TRECHO PRAIA RUA IRINEU, TRECHO RUA CAP GUALBERTO, TRECHO PRAÇA RUA 893373/2019
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1068434-65 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 90.562,80 83.877,19

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
TRECHO PRAIA RUA IRINEU, TRECHO RUA CAP GUALBERTO, TRECHO PRAÇA RUA 893373/2019

1.3.6. PISO TÁTIL DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 5,95 5,95 M2 4.Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
5,95 

1.3.7.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 1,10 11,35 M2 X 0,10 M 4.Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.

Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
1,10 

1.3.8.
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

M3    0,60 11,35 M2 X 0,05 M 4.Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
0,60 

1.3.9. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 11,35 11,35 M2 4.Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
11,35 

1.3.10.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 9,00 9,00 UND 4.Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
9,00 

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .
1.4.1. LINHA DUPLA CONTÍNUA - LFO-3, COR AMARELA M 85,95 85,95 M 5.Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira. Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira 85,95 
1.4.2. LINHA DE BORDO - LBO, COR BRANCA M 85,95 85,95 M 5.Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira. Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira 85,95 

1.4.3.
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - FTP-1, COR 
BRANCA

M2 11,20 28,00 M X 0,40 M 5.Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira 11,20 

1.4.4. LINHA DE RETENÇÃO - LRE, COR BRANCA M2 1,40 3,55 M X 0,40 M 5.Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira. Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira 1,40 
1.4.5. TRIÂNGULO DA TRAVESSIA ELEVADA - COR BRANCA M2 1,40 4 UND X 0,36 M2 5.Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira. Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira 1,40 

1.4.6.
SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE OU VIRE À DIREITA - PEM-3b, COR 
BRANCA, H=5,00 M

M2 1,90 1 UND X 1,90 M2 5.Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira 1,90 

1.4.7. R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA un 1,00 1 UND 5.Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira. Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira 1,00 
1.4.8. R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA UND 2,00 2 UND 5.Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira. Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira 2,00 
1.4.9. R-25d - SIGA EM FRENTE OU À DIREITA UND 1,00 1 UND 5.Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira. Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira 1,00 
1.4.10. A-45 - RUA SEM SAÍDA UND 1,00 1 UND 5.Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira. Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira 1,00 

1.4.11.
EA-3 - INDICATIVA DE PASSAGEM SINALIZADA E ELEVADA DE 
PEDESTRES

UND 1,00 1 UND 5.Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira 1,00 

1.4.12.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M     13,20 
(2,90 M X 1 UND) + (3,50 M X 1 
UND) + (3,70 M X 1 UND) + (3,10 M 
X 1 UND)

5.Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira 13,20 

1.4.13.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,10 4 UND X (0,30 X 0,30 X 0,40) M 5.Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira 0,10 

1.5. EQUIPAMENTO URBANO - .

1.5.1.
BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO, 9 RÉGUAS E PÉ EM FERRO, C=1,50 
M, ALTURA TOTAL 0,70 M, ALTURA DO ASSENTO 0,40 M

UND 4,00 4 UND 6.Equip. Urb.-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Equip. Urb.-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
4,00 

1.5.2.
LIXEIRA TIPO PAPELEIRA PLÁSTICA COM POSTE METÁLICO, CAPACIDADE 
50 LITROS

UND 8,00 8 UND 6.Equip. Urb.-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira
.
Equip. Urb.-Tr. Praia R. Irineu J. 

Moreira
8,00 

2. TRECHO DA RUA CAPITÃO GUALBERTO LEAL NUNES - .
2.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

2.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 113,75 (22,95 + 90,80) M2 7.Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
113,75 

2.1.2. RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO M 89,90 (68,80 + 2,80 + 8,50 + 9,80) M 7.Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
89,90 

2.1.3.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 38,60 38,60 M2 7.Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
38,60 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1068434-65 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 90.562,80 83.877,19

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
TRECHO PRAIA RUA IRINEU, TRECHO RUA CAP GUALBERTO, TRECHO PRAÇA RUA 893373/2019

2.1.4.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 3,80 38,35 M2 X 0,10 M 7.Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
3,80 

2.1.5.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H

M3 45,60 455,90 M2 X 0,10 M 7.Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes

.

Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
45,60 

2.1.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 62,20 
(113,75 M2 X 0,06 M) + (89,90 M X 
0,15 M X 0,30 M) + (38,60 M2 X 
0,05 M) + (3,80 + 45,60) M3

7.Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.

Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
62,20 

2.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 1.057,40 62,20 M3 X 17,0 KM 7.Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.

Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
1.057,40 

2.2. DRENAGEM PLUVIAL - .

2.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

M3 15,90 
CONFORME PLANILHA DE 
CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

8.Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes

.

Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
15,90 

2.2.2.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 30 CM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO)

M 15,00 
CONFORME PLANILHA DE 
CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

8.Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes

.

Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
15,00 

2.2.3.
TUBO EM CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-2, MACHO/FÊMEA, DN 300 
mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M 15,00 
CONFORME PLANILHA DE 
CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

8.Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.

Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
15,00 

2.2.4. FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 6,40 
CONFORME PLANILHA DE 
CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

8.Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.

Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
6,40 

2.2.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 14,30 
CONFORME PLANILHA DE 
CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

8.Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes

.

Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
14,30 

2.2.6.
POÇO DE VISITA Ø 40/60 CM - SIMPLES, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS

UND 1,00 1 UND 8.Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
1,00 

2.2.7. TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA UND 1,00 1 UND 8.Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
1,00 

2.2.8. ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UND 1,00 1 UND 8.Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
1,00 

2.2.9.
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO 
TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

UN    1,00 1 UND 8.Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
1,00 

2.2.10.
CAIXA DE LIGAÇÃO Ø 40/60 CM - SIMPLES, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS

UND 1,00 1 UND 8.Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
1,00 
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2.2.11.
BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 CM), EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

UND 3,00 3 UND 8.Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
3,00 

2.2.12. BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 CM) E GRELHA UND 3,00 3 UND 8.Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
3,00 

2.2.13.
BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 CM), EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

UND 1,00 1 UND 8.Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
1,00 

2.2.14. BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 CM) E TAMPA UND 1,00 1 UND 8.Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
1,00 

2.3. PAVIMENTAÇÃO PISTA - .

2.3.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 492,00 492,00 M2 9.Pavim. Pista-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Pavim. Pista-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
492,00 

2.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 81,00 81,00 M 9.Pavim. Pista-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes

.

Pavim. Pista-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
81,00 

2.3.3.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 492,00 492,00 M2 9.Pavim. Pista-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.

Pavim. Pista-Tr. R. Cap. Gualberto L. 

Nunes
492,00 

2.4. PAVIMENTAÇÃO CALÇADA - .

2.4.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE 
ESCAVAÇÃO PROVENIENTE DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL

M3 1,50 
CONFORME PLANILHA DE 
CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

10.Pavim. Calçada-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.

Pavim. Calçada-Tr. R. Cap. Gualberto 

L. Nunes
1,50 

2.4.2.
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

M3    6,40 
((117,90 + 7,30 + 5,90 + 27,80) M2 
X 0,05 M) - 1,50 M3

10.PAVIMENTAÇÃO CALÇADA
.
Pavim. Calçada-Tr. R. Cap. Gualberto 

L. Nunes
6,40 

2.4.3.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COM 
COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3 6,40 6,40 M3 10.PAVIMENTAÇÃO CALÇADA
.
Pavim. Calçada-Tr. R. Cap. Gualberto 

L. Nunes
6,40 

2.4.4.
MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - 10 X 30 X 80 CM - 
INCLUINDO REJUNTE E REATERRO - FCK=25 MPA

M 11,00 11,00 M 10.Pavim. Calçada-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Pavim. Calçada-Tr. R. Cap. Gualberto 

L. Nunes
11,00 

2.4.5.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 117,90 117,90 M2 10.PAVIMENTAÇÃO CALÇADA
.

Pavim. Calçada-Tr. R. Cap. Gualberto 

L. Nunes
117,90 

2.4.6. PISO TÁTIL DIRECIONAL EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 7,30 7,30 M2 10.PAVIMENTAÇÃO CALÇADA
.
Pavim. Calçada-Tr. R. Cap. Gualberto 

L. Nunes
7,30 

2.4.7. PISO TÁTIL DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 5,90 5,90 M2 10.PAVIMENTAÇÃO CALÇADA
.
Pavim. Calçada-Tr. R. Cap. Gualberto 

L. Nunes
5,90 

2.4.8.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 1,90 27,80 M2 X 0,07 M 10.PAVIMENTAÇÃO CALÇADA
.

Pavim. Calçada-Tr. R. Cap. Gualberto 

L. Nunes
1,90 

2.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

2.5.1. LINHA SIMPLES CONTÍNUA - LMS-1, COR BRANCA M 6,75 6,75 M 11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 6,75 

2.5.2. LINHA DE BORDO - LBO, COR BRANCA M 116,40 116,40 M 11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 116,40 
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2.5.3.
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - FTP-1, COR 
BRANCA

M2 22,40 56,00 M X 0,40 M 11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 22,40 

2.5.4. LINHA DE RETENÇÃO - LRE, COR BRANCA M2 6,70 16,70 M X 0,40 M 11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 6,70 

2.5.5. LINHA DE CANALIZAÇÃO - LCA, COR AMARELA M 6,00 6,00 M 11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 6,00 

2.5.6.
ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA ÁREA DE PAVIMENTO NÃO 
UTILIZÁVEL - ZPA, COR AMARELA

M 7,30 7,30 M 11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 7,30 

2.5.7.
MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - MER, 
COR BRANCA

M 23,35 23,35 M 11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 23,35 

2.5.8. LEGENDA PARE - COR BRANCA, H=1,60 M M2 1,60 2 UND X 0,80 M2 11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 1,60 

2.5.9. R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA un 2,00 2 UND 11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 2,00 

2.5.10. R-6b - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO UND 2,00 2 UND 11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 2,00 

2.5.11. R-25a - VIRE À ESQUERDA UND 1,00 1 UND 11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 1,00 

2.5.12. R-25d - SIGA EM FRENTE OU À DIREITA UND 1,00 1 UND 11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 1,00 

2.5.13. A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES UND 1,00 1 UND 11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 1,00 

2.5.14.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M     15,90 
(2,90 M X 2 UND) + (3,50 M X 2 
UND) + (3,10 M X 1 UND)

11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 15,90 

2.5.15.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,20 5 UND X (0,30 X 0,30 X 0,40) M 11.Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes
.
Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes 0,20 

3. TRECHO PRAÇA DA RUA JOSÉ GUERREIRO FILHO - .
3.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

3.1.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H

M3 32,90 329,05 M2 X 0,10 M 12.Serv. Iniciais-Tr. Praça R. José G. Filho

.

Serv. Iniciais-Tr. Praça R. José G. 

Filho

3.1.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 32,90 32,90 M3 12.Serv. Iniciais-Tr. Praça R. José G. Filho
.

Serv. Iniciais-Tr. Praça R. José G. 

Filho

3.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 559,30 32,90 M3 X 17,0 KM 12.Serv. Iniciais-Tr. Praça R. José G. Filho
.

Serv. Iniciais-Tr. Praça R. José G. 

Filho

3.2. PAVIMENTAÇÃO PISTA - .

3.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 329,05 329,05 M2 13.Pavim. Pista-Tr. Praça R. José G. Filho
.
Pavim. Pista-Tr. Praça R. José G. 

Filho

3.2.2.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 329,05 329,05 M2 13.Pavim. Pista-Tr. Praça R. José G. Filho
.

Pavim. Pista-Tr. Praça R. José G. 

Filho
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4. TRECHO PRAÇA DA RUA IRINEU JOSÉ MOREIRA - .
4.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

4.1.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H

M3 33,80 338,40 M2 X 0,10 M 14.Serv. Iniciais-Tr. Praça R. Irineu J. Moreira

.

Serv. Iniciais-Tr. Praça R. Irineu J. 

Moreira

4.1.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 33,80 33,80 M3 14.Serv. Iniciais-Tr. Praça R. Irineu J. Moreira
.

Serv. Iniciais-Tr. Praça R. Irineu J. 

Moreira

4.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 574,60 33,80 M3 X 17,0 KM 14.Serv. Iniciais-Tr. Praça R. Irineu J. Moreira
.

Serv. Iniciais-Tr. Praça R. Irineu J. 

Moreira

4.2. PAVIMENTAÇÃO PISTA - .

4.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 338,40 338,40 M2 15.Pavim. Pista-Tr. Praça R. Irineu J. Moreira
.
Pavim. Pista-Tr. Praça R. Irineu J. 

Moreira

4.2.2.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 338,40 338,40 M2 15.Pavim. Pista-Tr. Praça R. Irineu J. Moreira
.

Pavim. Pista-Tr. Praça R. Irineu J. 

Moreira
.

PORTO BELO/SC
Local Responsável Técnico

Nome: JACQUELINE SOARES BARBOZA
segunda-feira, 16 de maio de 2022 CREA/CAU: CREA-SC 099.442-5
Data ART/RRT: 7386999-0
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. TRECHO PRAIA DA RUA IRINEU JOSÉ MOREIRA - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50 

1.1.2.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 10,00 

1.1.3. RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO M 38,85 

1.1.4.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 279,40 

1.1.5.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 5,10 

1.1.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 21,40 

1.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 363,80 

1.2. PAVIMENTAÇÃO PISTA - 

1.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 347,70 

1.2.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 100,00 

1.2.3.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 333,00 

1.2.4.
RAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK=35 MPA, PARA TRAVESSIA 
ELEVADA

M 7,00 

1.2.5.
VIGA EM CONCRETO ARMADO 20 X 30 CM, PARA CONTENÇÃO DE 
PAVIMENTO INTERTRAVADO

M 7,30 

1.3. PAVIMENTAÇÃO CALÇADA - 

1.3.1.
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

M3    13,20 

1.3.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COM 
COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3 13,20 

1.3.3.
MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - 10 X 30 X 80 CM - 
INCLUINDO REJUNTE E REATERRO - FCK=25 MPA

M 90,00 

1.3.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 237,55 

1.3.5. PISO TÁTIL DIRECIONAL EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 20,60 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
TRECHO PRAIA RUA IRINEU, TRECHO RUA CAP GUALBERTO, TRECHO PRAÇA RUA 893373/2019
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
TRECHO PRAIA RUA IRINEU, TRECHO RUA CAP GUALBERTO, TRECHO PRAÇA RUA 893373/2019

1.3.6. PISO TÁTIL DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 5,95 

1.3.7.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 1,10 

1.3.8.
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

M3    0,60 

1.3.9. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 11,35 

1.3.10.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 9,00 

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
1.4.1. LINHA DUPLA CONTÍNUA - LFO-3, COR AMARELA M 85,95 
1.4.2. LINHA DE BORDO - LBO, COR BRANCA M 85,95 

1.4.3.
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - FTP-1, COR 
BRANCA

M2 11,20 

1.4.4. LINHA DE RETENÇÃO - LRE, COR BRANCA M2 1,40 
1.4.5. TRIÂNGULO DA TRAVESSIA ELEVADA - COR BRANCA M2 1,40 

1.4.6.
SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE OU VIRE À DIREITA - PEM-3b, COR 
BRANCA, H=5,00 M

M2 1,90 

1.4.7. R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA un 1,00 
1.4.8. R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA UND 2,00 
1.4.9. R-25d - SIGA EM FRENTE OU À DIREITA UND 1,00 
1.4.10. A-45 - RUA SEM SAÍDA UND 1,00 

1.4.11.
EA-3 - INDICATIVA DE PASSAGEM SINALIZADA E ELEVADA DE 
PEDESTRES

UND 1,00 

1.4.12.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M     13,20 

1.4.13.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,10 

1.5. EQUIPAMENTO URBANO - 

1.5.1.
BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO, 9 RÉGUAS E PÉ EM FERRO, C=1,50 
M, ALTURA TOTAL 0,70 M, ALTURA DO ASSENTO 0,40 M

UND 4,00 

1.5.2.
LIXEIRA TIPO PAPELEIRA PLÁSTICA COM POSTE METÁLICO, CAPACIDADE 
50 LITROS

UND 8,00 

2. TRECHO DA RUA CAPITÃO GUALBERTO LEAL NUNES - 
2.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

2.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 113,75 

2.1.2. RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO M 89,90 

2.1.3.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 38,60 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
TRECHO PRAIA RUA IRINEU, TRECHO RUA CAP GUALBERTO, TRECHO PRAÇA RUA 893373/2019

2.1.4.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 3,80 

2.1.5.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H

M3 45,60 

2.1.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 62,20 

2.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 1.057,40 

2.2. DRENAGEM PLUVIAL - 

2.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

M3 15,90 

2.2.2.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 30 CM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO)

M 15,00 

2.2.3.
TUBO EM CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-2, MACHO/FÊMEA, DN 300 
mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M 15,00 

2.2.4. FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 6,40 

2.2.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 14,30 

2.2.6.
POÇO DE VISITA Ø 40/60 CM - SIMPLES, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS

UND 1,00 

2.2.7. TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA UND 1,00 

2.2.8. ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UND 1,00 

2.2.9.
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO 
TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

UN    1,00 

2.2.10.
CAIXA DE LIGAÇÃO Ø 40/60 CM - SIMPLES, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS

UND 1,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
TRECHO PRAIA RUA IRINEU, TRECHO RUA CAP GUALBERTO, TRECHO PRAÇA RUA 893373/2019

2.2.11.
BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 CM), EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

UND 3,00 

2.2.12. BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 CM) E GRELHA UND 3,00 

2.2.13.
BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 CM), EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

UND 1,00 

2.2.14. BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 CM) E TAMPA UND 1,00 

2.3. PAVIMENTAÇÃO PISTA - 

2.3.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 492,00 

2.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 81,00 

2.3.3.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 492,00 

2.4. PAVIMENTAÇÃO CALÇADA - 

2.4.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE 
ESCAVAÇÃO PROVENIENTE DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL

M3 1,50 

2.4.2.
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

M3    6,40 

2.4.3.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COM 
COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3 6,40 

2.4.4.
MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - 10 X 30 X 80 CM - 
INCLUINDO REJUNTE E REATERRO - FCK=25 MPA

M 11,00 

2.4.5.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 117,90 

2.4.6. PISO TÁTIL DIRECIONAL EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 7,30 

2.4.7. PISO TÁTIL DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 5,90 

2.4.8.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 1,90 

2.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

2.5.1. LINHA SIMPLES CONTÍNUA - LMS-1, COR BRANCA M 6,75 

2.5.2. LINHA DE BORDO - LBO, COR BRANCA M 116,40 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
TRECHO PRAIA RUA IRINEU, TRECHO RUA CAP GUALBERTO, TRECHO PRAÇA RUA 893373/2019

2.5.3.
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - FTP-1, COR 
BRANCA

M2 22,40 

2.5.4. LINHA DE RETENÇÃO - LRE, COR BRANCA M2 6,70 

2.5.5. LINHA DE CANALIZAÇÃO - LCA, COR AMARELA M 6,00 

2.5.6.
ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA ÁREA DE PAVIMENTO NÃO 
UTILIZÁVEL - ZPA, COR AMARELA

M 7,30 

2.5.7.
MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - MER, 
COR BRANCA

M 23,35 

2.5.8. LEGENDA PARE - COR BRANCA, H=1,60 M M2 1,60 

2.5.9. R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA un 2,00 

2.5.10. R-6b - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO UND 2,00 

2.5.11. R-25a - VIRE À ESQUERDA UND 1,00 

2.5.12. R-25d - SIGA EM FRENTE OU À DIREITA UND 1,00 

2.5.13. A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES UND 1,00 

2.5.14.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M     15,90 

2.5.15.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,20 

3. TRECHO PRAÇA DA RUA JOSÉ GUERREIRO FILHO - 
3.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

3.1.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H

M3 32,90 

3.1.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 32,90 

3.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 559,30 

3.2. PAVIMENTAÇÃO PISTA - 

3.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 329,05 

3.2.2.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 329,05 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
TRECHO PRAIA RUA IRINEU, TRECHO RUA CAP GUALBERTO, TRECHO PRAÇA RUA 893373/2019

4. TRECHO PRAÇA DA RUA IRINEU JOSÉ MOREIRA - 
4.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

4.1.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H

M3 33,80 

4.1.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 33,80 

4.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 574,60 

4.2. PAVIMENTAÇÃO PISTA - 

4.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 338,40 

4.2.2.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 338,40 

PORTO BELO/SC
Local

segunda-feira, 16 de maio de 2022
Data

P
R

A
Ç

A
 R

U
A

 
JO

S
É

P
R

A
Ç

A
 R

U
A

 
IR

IN
E

U

3 4 5 6 7 8 9 10
29.601,63 30.440,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1068434-65 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

33,80 

33,80 

574,60 

338,40 

338,40 

Responsável Técnico
Nome: JACQUELINE SOARES BARBOZA
CREA/CAU: CREA-SC 099.442-5
ART/RRT: 7386999-0
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