
Área total da                1.507,15 

BDI: 23,38%

Orçamento:  R$     234.481,80 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE CUSTO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL % % 
Acumulada

CLASSIFICAÇÃO

1.2.3+2.3.3+3.2.2+4.2.2 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 1492,45 65,95R$       81,37R$       121.440,66R$   51,79% 51,79%
A

1.3.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 237,55 69,92R$       86,27R$       20.493,44R$     8,74% 60,53%
A

1.2.2+2.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 181,00 47,61R$       58,74R$       10.631,94R$     4,53% 65,07%

A

2.4.5. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 117,90 63,94R$       78,89R$       9.301,13R$       3,97% 69,03%
A

1.1.4+2.1.3 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 318,00 16,82R$       20,75R$       6.598,50R$       2,81% 71,85%
B

1.1.7+2.1.7+3.1.3+4.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 2555,10 1,70R$         2,10R$         5.365,71R$       2,29% 74,13%
B

1.3.5+1.3.6+2.4.6+2.4.7 PISO TÁTIL DIRECIONAL EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 39,75 107,96R$     133,20R$     5.294,70R$       2,26% 76,39% B
1.5.1. BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO, 9 RÉGUAS E PÉ EM FERRO, C=1,50 M, 

ALTURA TOTAL 0,70 M, ALTURA DO ASSENTO 0,40 M
UND 4,00 910,86R$     1.123,82R$  4.495,28R$       1,92% 78,31%

B

1.2.4. RAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK=35 MPA, PARA TRAVESSIA ELEVADA M 7,00 507,82R$     626,55R$     4.385,85R$       1,87% 80,18% B
1.4.12+2.5.14 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, 

PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
M     29,10 112,29R$     138,54R$     4.031,52R$       1,72% 81,90%

B

2.1.5+3.1.1+4.1.1 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H

M3 112,30 24,56R$       30,30R$       3.402,69R$       1,45% 83,35%

B

1.5.2. LIXEIRA TIPO PAPELEIRA PLÁSTICA COM POSTE METÁLICO, CAPACIDADE 50 
LITROS

UND 8,00 293,49R$     362,11R$     2.896,88R$       1,24% 84,59%
B

1.3.3+2.4.4 MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - 10 X 30 X 80 CM - INCLUINDO 
REJUNTE E REATERRO - FCK=25 MPA

M 101,00 22,45R$       27,70R$       2.797,70R$       1,19% 85,78%
B

1.1.2+2.1.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 123,75 15,72R$       19,40R$       2.400,75R$       1,02% 86,80%
B

2.2.10. CAIXA DE LIGAÇÃO Ø 40/60 CM - SIMPLES, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS

UND 1,00 1.635,17R$  2.017,47R$  2.017,47R$       0,86% 87,66%
B

2.2.6. POÇO DE VISITA Ø 40/60 CM - SIMPLES, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS

UND 1,00 1.569,60R$  1.936,57R$  1.936,57R$       0,83% 88,49%
B

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50 333,83R$     411,88R$     1.853,46R$       0,79% 89,28% B
2.4.8. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016

M3 1,90 754,07R$     930,37R$     1.767,70R$       0,75% 90,03%
B

1.2.1 + 2.3.1 + 3.2.1 + 
4.2.1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 1507,15 0,95R$         1,17R$         1.763,37R$       0,75% 90,79%
B

1.2.5. VIGA EM CONCRETO ARMADO 20 X 30 CM, PARA CONTENÇÃO DE PAVIMENTO 
INTERTRAVADO

M 7,30 185,09R$     228,36R$     1.667,03R$       0,71% 91,50%
B

1.4.1+1.4.2+2.5.1+2.5.2+
2.5.5+2.5.6+2.5.7

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL M 331,70 4,03R$         4,97R$         1.648,55R$       0,70% 92,20%
B

1.1.3+2.1.2 RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO M 125,75 10,03R$       12,38R$       1.593,92R$       0,68% 92,88% B

Data: junho/2022

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

CURVA ABC
Objeto: Pavimentação de acesso à praia no município de Porto Belo/SC - 2ª Etapa
Localização:  Centro - Porto Belo/SC
Tipo de Serviço: Pavimentação com paver, drenagem pluvial, calçadas e sinalização viária



2.2.11. BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 CM), EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS

UND 3,00 364,94R$     450,26R$     1.350,78R$       0,58% 93,46%
B

1.1.5+2.1.4 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 8,90 120,88R$     149,14R$     1.327,34R$       0,57% 94,02%
B

1.3.1+1.3.8+2.4.2 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3    20,20 52,19R$       64,39R$       1.300,68R$       0,55% 94,58% B
1.3.10. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 

MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 9,00 111,76R$     137,89R$     1.241,01R$       0,53% 95,11%

C

1.1.6+2.1.6+3.1.2+4.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE

M3 150,30 6,66R$         8,22R$         1.235,47R$       0,53% 95,63%
C

1.4.8+1.4.9+2.5.10+2.5.1
1+2.5.12

R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA UND 7,00 136,90R$     168,91R$     1.182,37R$       0,50% 96,14%
C

1.4.3+1.4.4+2.5.3+2.5.4 FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - FTP-1, COR BRANCA + 
LINHA DE RETENÇÃO - LRE, COR BRANCA

M2 41,70 22,88R$       28,23R$       1.177,19R$       0,50% 96,64%
C

2.2.3. TUBO EM CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-2, MACHO/FÊMEA, DN 300 mm, PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M 15,00 55,00R$       67,86R$       1.017,90R$       0,43% 97,07%
C

2.2.9. TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 
*600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

UN    1,00 809,30R$     998,51R$     998,51R$          0,43% 97,50%
C

1.4.7+2.5.9 R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA un 3,00 213,76R$     263,74R$     791,22R$          0,34% 97,84% C
2.2.13. BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 CM), EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS
UND 1,00 529,75R$     653,61R$     653,61R$          0,28% 98,11%

C

2.2.12. BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 CM) E GRELHA UND 3,00 161,23R$     198,93R$     596,79R$          0,25% 98,37% C
2.2.2. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 30 CM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 15,00 31,11R$       38,38R$       575,70R$          0,25% 98,61%
C

2.2.7. TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA UND 1,00 338,12R$     417,17R$     417,17R$          0,18% 98,79% C
1.4.10+2.5.13 A-45 - RUA SEM SAÍDA UND 2,00 162,12R$     200,02R$     400,04R$          0,17% 98,96% C
1.4.11. EA-3 - INDICATIVA DE PASSAGEM SINALIZADA E ELEVADA DE PEDESTRES UND 1,00 307,62R$     379,54R$     379,54R$          0,16% 99,13% C
2.2.14. BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 CM) E TAMPA UND 1,00 285,45R$     352,19R$     352,19R$          0,15% 99,28% C
2.2.5. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 14,30 18,84R$       23,24R$       332,33R$          0,14% 99,42%

C

1.4.5+1.4.6+2.5.8 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SÍMBOLOS ESPECIAIS M2 4,90 42,80R$       52,81R$       258,77R$          0,11% 99,53% C
2.2.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 15,90 11,98R$       14,78R$       235,00R$          0,10% 99,63%

C

1.3.7. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 1,10 128,23R$     158,21R$     174,03R$          0,07% 99,70%
C

1.3.9. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 11,35 11,92R$       14,71R$       166,96R$          0,07% 99,77% C
1.4.13+2.5.15 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,30 432,09R$     533,11R$     159,93R$          0,07% 99,84%

C

1.3.2+2.4.3 COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COM COMPACTADOR PLACA 
400 KG)

M3 19,60 6,41R$         7,91R$         155,03R$          0,07% 99,91%
C

2.2.8. ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UND 1,00 109,36R$     134,93R$     134,93R$          0,06% 99,96% C
2.2.4. FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 6,40 8,25R$         10,18R$       65,15R$            0,03% 99,99% C
2.4.1. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE ESCAVAÇÃO 

PROVENIENTE DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL
M3 1,50 9,37R$         11,56R$       17,34R$            0,01% 100,00%

C

Total 234.481,80R$   100,00%

Pavimentação em paver/Calçada de paver FAIXA CORTE
Meio-fio A 70%

B 95%
C 100%

Serviços mais relevantes
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