Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - SC

Projeto de Pavimentagao de Vias Urbanas
Nome da Via: Rua Rudy Arnaldo Hintz

Extensao: 519,5 m (Estacas 0+0,000 a 25+19,500)

Data: Abril de 2022

Contratada:

GM

ENGENHARIA

QUANTITATIVOS DE TERRAPLANAGEM

Parte Estaca (m) Vol. Terrap. (m?) Remocgao sem suporte
Inicial Final Extensao Corte Aterro Est. Inicial Est. Final | Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m?3)
1 0 +0,000 25 +19,500 519,500 1.179,00 368,18
Total 519,500 1.179,00 368,18 0,000 0,00
QUANTITATIVOS DE PAVIMENTACAO
Estaca (m) Revestimento Regularizacao Espessuras (cm) Volume (m?) Limpa Rodas (m? ou m?)
Parte Inicial Final Extensao Largura (m) | Area(m?) | "% | Area (m?) | Rev. | Base | SUP" | Rev. | Base Sub | Rea- | 4 o | Vol | Vol | VolSub-
(m) base Base terro Rev. Base base
1 0 +0,000 25 +19,500 519,500 7,00 3.636,50 7,6 3.948,20 8 4 18 290,92 | 145,46 | 519,50 | 176,63 | 70,36 5,63 2,81 12,66
Total 519,500 3.636,50 3.948,20 290,92 | 145,46 | 519,50 | 176,63 | 70,36 5,63 2,81 12,66
RESUMO DOS SERVIGCOS DE PAVIMENTACAO RESUMO DOS SERVIGCOS DE TERRAPLANAGEM
Discriminagao Area (m?) Volume (m?) Massa (t) DMT (km) Transporte (t x km) Discriminagao Quantidade Unidade
Regul. do subleito 4.018,56 Volume de corte (conforme software) 1.179,00 m?
Sub-base 3.706,86 532,16 798,25 21,50 17.162,31 Volume de aterro (conforme software) 368,18 m?
Colchao assentamento 3.706,86 148,27 237,24 8,00 1.897,91 Volume de substituigao (solo sem suporte) 0,00 m?
Blocos de concreto 3.706,86 Volume de corte a considerar 1.179,00 m?3
Volume de aterro a considerar 368,18 m?
Volume néao aproveitado - dif. corte x aterro 810,82 m?
Densidade 1,50 t/m3
Massa de solo ndo aproveitado 1.216,23 t
DMT obra p/ bota-fora 1,00 km
Transporte de solo nao aprov. p/ bota fora 1.216,23 t x km
Massa de solo substituicao 0,00 t
Bruno Bianchin Machado - Eng. Civil CREA/SC 104540-8 DMT jazida p/ obra 8,00 km
Transporte de solo jazida p/ bota fora 0,00 tx km




