GOVERNO DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

DIRETORIA DE CAPTAGAO DE RECURSOS E CONVENIOS

AV. GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2500, CENTRO

PORTO BELO 88210-000 - PORTO BELO/SC bt Bl som bl !
PROJETO: MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO PALCO DAS ARTES E DA SINAPI|ABRIL 2023 ND
BIBLIOTECA MUNICIPAL
LOCALIZACAO: AV. FRANCISCO SEVERIANO DOS SANTOS, 137 BDI 1/25,00%
DATA PROJETO | ABRIL 2023 BDI 2
| IMPORTANTE: Os projetos prevalecem sobre a planilha quantitativa orcamentaria, sendo esta ultima apenas referencial de custos e pregos
PLANILHA QUANTITATIVA ORGAMENTARIA
ITEM REF SERVIGO UN
QTDE CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 919,32
= |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, N
1.1 COMP-5 DE *2.4 X 1.2* M _(SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,40 | R$ 306,44 25,00% RS 383,05 | R$ 919,32
2 COBERTURA _ R$ 9.517,19
21 COMP-4 S:JN'I\‘F_’FEAZSA DE CALHAS E APLICACAO DE VEDAGAO COM SELANTE ELASTICO (PU) PARA M 94,36 | R$ 10,47 25,00% RS 13,09 | RS 1.23517
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
2.2 94210 LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 M2 12,50 [ R$ 49,45 25,00% R$ 61,81 | R$ 772,63
AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
(Cx dagua) RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO o
2.3 94231 TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 13,91 [ R$ 55,08 25,00% R$ 68,85 [ R$ 957,70
(PdA) RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO o,
2.4 94231 TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 94,36 | R$ 55,08 25,00% R$ 68,85 | R$ 6.496,69
REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, o,
25 97647 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 12,50 | R$ 3,52 25,00% R$ 4,40 | R$ 55,00
3 DRENAGEM PLUVIAL R$ 21.707,08
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o
31 89512 ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 M 113,01 | R$ 50,42 25,00% R$ 63,03 [ R$ 7.123,02
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o,
3.2 89513 ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014___ . M 596 | R$ 50,42 25,00% R$ 63,03 | R$ 375,66
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, o
33 89529 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 1000 | RS 37,58 26.00% RS 4698 | RS 469,80
3.4 41628 )C(,%I):g)l:()g EOO’\I;IICRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 UN 8,00 | RS 299,99 25,00% RS 374,99 | R$ 2.999,92
3.5 41620 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 UN 100 | RS 381,17 25,00% RS 476.46 | RS 476,46
X 0.60 X 0.50 M
3.6 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 42,35 | R$ 84,97 25,00% RS 106,21 | R$ 4.497,99
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE o
37 90733 MACICA. DN 100 MM. JUNTA ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 13,01 | RS 358 26,00% RS 444 | RS 501,76
3.8 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 42,35 | R$ 51,52 25,00% R$ 64,40 | R$ 2.727,34
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE
3.9 101817 |PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE M2 26,53 | R$ 56,07 25,00% R$ 70,09 | R$ 1.859,49
VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAQ DO MATERIAL. AF_12/2020
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE
3.10 101863 |6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - M2 16,58 | R$ 32,60 25,00% R$ 40,75 | R$ 675,64
INCLUSO RETIRADA E COLOCACAQ DO MATERIAL. AF_12/2020
4 ESQUADRIAS R$ 12.265,49
4.1 97644  [REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 8,40 | R$ 9,65 25,00% R$ 12,06 [ RS 101,30
4.2 COMP-1 |PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS 2,00M COM BARRA ANTIPANICO E FECHADURA UN 2,00 [ R$ 4.607,80 25,00% R$ 5.759,75 | R$ 11.519,50
4.3 102193 |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 17,25 | R$ 2,33 25,00% R$ 2,91 [ R$ 50,21
4.4 102203 ZIFN‘I('JL1J/I2/32\1ERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMAO. M2 17.25 | R$ 10,56 25,00% RS 1320 | RS 20774
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM o,
4.5 102219 MADEIRA. 2 DEMAOS. AF 01/2021 M2 16,80 | R$ 17,46 25,00% R$ 21,83 | R$ 366,74
5 REVESTIMENTOS R$ 90.105,89
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM o
51 97633 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 143,99 | R$ 23,39 25,00% R$ 29,24 | R$ 4.210,27
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA o,
5.2 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 143,99 | R$ 61,84 25,00% RS 77.30 | RS 11.130,43
5.3 COMP-2 [LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES M2 448,42 | R$ 4,37 25,00% R$ 546 | RS 2.448,37
5.4 99814 (PdA) LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 M2 1.261,27 | R$ 1,96 25,00% R$ 2,45 | R$ 3.090,11
5.5 99814  [(Biblio) LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 158,11 | R$ 1,96 25,00% R$ 2,45 | R$ 387,37
56 88485 fﬁ%é?;%r::) APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 448,42 | RS 283 25,00% RS 354 | RS 1.587.41
57 88486 fﬁ%ggg;za) APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 1.261.27 | R$ 283 25,00% RS 354 | RS 4.464.90
5.8 88487  [(Biblio) APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 158,11 | R$ 2,83 25,00% R$ 3,54 [ R$ 559,71
(PdA interna) APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, o,
5.9 88489 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 911,09 [ R$ 15,98 25,00% R$ 19,98 | R$ 18.203,58
(PdA externa) APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES o,
5.10 95626 EXTERNAS. DUAS DEMAOS. AF 11/2016 M2 1.261,27 | R$ 17,83 25,00% R$ 22,29 | R$ 28.113,71
(Biblio) APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES o
511 95926 EXTERNAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 158,11 | R$ 15,98 25,00% R$ 19,98 | RS 3.159,04
512 97632 ggl\llcz):_zléiso DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 46,78 | R$ 268 25,00% RS 335 | RS 156,71
5.13 COMP-3 |DEMOLIGAO DE RODAPE EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M 4,53 | R$ 1,77 25,00% R$ 221 | R$ 10,01
5.14 101739  |RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 M 4,53 [ R$ 29,42 25,00% R$ 36,78 | R$ 166,61
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE o
5.15 88649 DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 M 52,28 | R$ 7,80 25,00% R$ 9,75 [ R$ 509,73
516 97641 EEN:CZ)/%/S%DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 79,95 | R$ 519 25,00% RS 649 | RS 518,88
5.17 96113 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS M2 79,95 | R$ 42,90 25,00% R$ 53,63 | R$ 4.287,72
(PdA) FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE o,
5.18 96116 ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 PS M2 7,50 | R$ 77,62 25,00% R$ 97,03 | R$ 727,73
(Biblio) FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE o
5.19 96116 ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05207 PS M2 3,30 | R$ 77,62 25,00% R$ 97,03 | R$ 320,20
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0
5.20 20193 M2XMES 8,96M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E| M2XMES 180,00 | R$ 26,90 25,00% R$ 33,63 | R$ 6.053,40
DEMAISITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAOQ)
6 INSTALACOES ELETRICAS R$ 839,86
6.1 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 19,00 [ R$ 28,24 25,00% R$ 35,30 | R$ 670,70
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ITEM | REF SERVICO UN ) ;
QTDE CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PREGO TOTAL

6.2 97607 ;‘é’:'T":JAE’;g’;ﬁggf&é;@ogﬁgﬁk’gﬁbDE SOBREPOR, COM 1 LAMPADALED DE 6W, SEM ), 1,00 | R$ 13533 |  2500% | R$ 169,16 | R$ 169,16
7 LIMPEZA DA OBRA R$ 12.157,46
71 99803 _|LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 2 91091 | RS 2,08 | 2500% | RS 2,60 | RS 2.368.37
7.2 | COMP6 [TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO (ref 100221) M2XKM 7.83 | R$ 3160 | 2500% | RS 39,50 | R$ 309,00
73 | ssars | [ANSPORTECOW CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, N VIA URBANA PAVIVENTADA, DMT | yroxrcn 22000 | R8 0| 200 | we 950 | R5 948000

I TOTAL] RS 147.512,29 ]

RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
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