
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO PALCO DAS ARTES E DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

SINAPI

AV. FRANCISCO SEVERIANO DOS SANTOS, 137 BDI 1

ABRIL 2023 BDI 2

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 919,32R$                      

1.1 COMP-5
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,4 X 1,2* M  (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 2,40            306,44R$                      25,00% 383,05R$                      919,32R$                      

2 COBERTURA 9.517,19R$                   

2.1 COMP-4
LIMPEZA DE CALHAS E APLICAÇÃO DE VEDAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO (PU) PARA 
JUNTAS

M 94,36          10,47R$                        25,00% 13,09R$                        1.235,17R$                   

2.2 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 12,50          49,45R$                        25,00% 61,81R$                        772,63R$                      

2.3 94231
(Cx dágua) RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 13,91          55,08R$                        25,00% 68,85R$                        957,70R$                      

2.4 94231
(PdA) RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 94,36          55,08R$                        25,00% 68,85R$                        6.496,69R$                   

2.5 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 12,50          3,52R$                          25,00% 4,40R$                          55,00R$                        

3 DRENAGEM PLUVIAL 21.707,08R$                 

3.1 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

M 113,01        50,42R$                        25,00% 63,03R$                        7.123,02R$                   

3.2 89513
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

M 5,96            50,42R$                        25,00% 63,03R$                        375,66R$                      

3.3 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

UN 10,00          37,58R$                        25,00% 46,98R$                        469,80R$                      

3.4 41628
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 
X 0,40 X 0,40 M 

UN 8,00            299,99R$                      25,00% 374,99R$                      2.999,92R$                   

3.5 41629
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 
X 0,60 X 0,50 M

UN 1,00            381,17R$                      25,00% 476,46R$                      476,46R$                      

3.6 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 42,35          84,97R$                        25,00% 106,21R$                      4.497,99R$                   

3.7 90733
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 

M 113,01        3,55R$                          25,00% 4,44R$                          501,76R$                      

3.8 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 42,35          51,52R$                        25,00% 64,40R$                        2.727,34R$                   

3.9 101817
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 
PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE 
VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 26,53          56,07R$                        25,00% 70,09R$                        1.859,49R$                   

3.10 101863
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 
6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 16,58          32,60R$                        25,00% 40,75R$                        675,64R$                      

4 ESQUADRIAS 12.265,49R$                 

4.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 8,40            9,65R$                          25,00% 12,06R$                        101,30R$                      

4.2 COMP-1 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS 2,00M COM BARRA ANTIPÂNICO E FECHADURA UN 2,00            4.607,80R$                   25,00% 5.759,75R$                   11.519,50R$                 

4.3 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 17,25          2,33R$                          25,00% 2,91R$                          50,21R$                        

4.4 102203
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. 
AF_01/2021

M2 17,25          10,56R$                        25,00% 13,20R$                        227,74R$                      

4.5 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 16,80          17,46R$                        25,00% 21,83R$                        366,74R$                      

5 REVESTIMENTOS 90.105,89R$                 

5.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 143,99        23,39R$                        25,00% 29,24R$                        4.210,27R$                   

5.2 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 143,99        61,84R$                        25,00% 77,30R$                        11.130,43R$                 

5.3 COMP-2 LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES M2 448,42        4,37R$                          25,00% 5,46R$                          2.448,37R$                   

5.4 99814 (PdA) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.261,27     1,96R$                          25,00% 2,45R$                          3.090,11R$                   

5.5 99814 (Biblio) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 158,11        1,96R$                          25,00% 2,45R$                          387,37R$                      

5.6 88485
(PdA interna) APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 448,42        2,83R$                          25,00% 3,54R$                          1.587,41R$                   

5.7 88486
(PdA externa) APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1.261,27     2,83R$                          25,00% 3,54R$                          4.464,90R$                   

5.8 88487 (Biblio) APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 158,11        2,83R$                          25,00% 3,54R$                          559,71R$                      

5.9 88489
(PdA interna) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 911,09        15,98R$                        25,00% 19,98R$                        18.203,58R$                 

5.10 95626
(PdA externa) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 1.261,27     17,83R$                        25,00% 22,29R$                        28.113,71R$                 

5.11 95926
(Biblio) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 158,11        15,98R$                        25,00% 19,98R$                        3.159,04R$                   

5.12 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M 46,78          2,68R$                          25,00% 3,35R$                          156,71R$                      

5.13 COMP-3 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M 4,53            1,77R$                          25,00% 2,21R$                          10,01R$                        

5.14 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 M 4,53            29,42R$                        25,00% 36,78R$                        166,61R$                      

5.15 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 52,28          7,80R$                          25,00% 9,75R$                          509,73R$                      

5.16 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 79,95          5,19R$                          25,00% 6,49R$                          518,88R$                      

5.17 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS M2 79,95          42,90R$                        25,00% 53,63R$                        4.287,72R$                   

5.18 96116
(PdA) FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 7,50            77,62R$                        25,00% 97,03R$                        727,73R$                      

5.19 96116
(Biblio) FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 3,30            77,62R$                        25,00% 97,03R$                        320,20R$                      

5.20 20193
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 
M2XMES 8,96M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E 
DEMAISITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 180,00        26,90R$                        25,00% 33,63R$                        6.053,40R$                   

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 839,86R$                      

6.1 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 19,00          28,24R$                        25,00% 35,30R$                        670,70R$                      

ITEM REF SERVIÇO UN

PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

QTDE  CUSTO UNITÁRIO BDI  PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

LOCALIZAÇÃO: 25,00%

DATA PROJETO

IMPORTANTE: Os projetos prevalecem sobre a planilha quantitativa orçamentária, sendo esta última apenas referencial de custos e preços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

AV. GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2500, CENTRO
88210-000 - PORTO BELO/SC
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ITEM REF SERVIÇO UN
QTDE  CUSTO UNITÁRIO BDI  PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

6.2 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00            135,33R$                      25,00% 169,16R$                      169,16R$                      

7 LIMPEZA DA OBRA 12.157,46R$                 

7.1 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 910,91        2,08R$                          25,00% 2,60R$                          2.368,37R$                   

7.2 COMP-6 TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO (ref 100221) M2XKM 7,83            31,60R$                        25,00% 39,50R$                        309,09R$                      

7.3 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM

M3XKM 240,00        31,60R$                        25,00% 39,50R$                        9.480,00R$                   

147.512,29R$       

,

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 137634-2

TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
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